
Comune di Novate Milanese 
Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Viabilità

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 645 / 2021

OGGETTO:  INCARICO  PER  REDAZIONE  PROGETTO  DEFINITIVO/ESECUTIVO, 
DIREZIONE  LAVORI,  COORDINAMENTO  SICUREZZA  E  COLLAUDO 
DELLA NUOVA PASSERELLA CICLO-PEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO 
DELLA  VIA  BRODOLINI  CIG  Z43328F705  -  CUP  I68C21000000004  - 
DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. 

LA RESPONSABILE P.O.

Richiamati:
• il  combinato  disposto  degli  artt.  107,  comma  3,  lettera  d),  109,  comma  1  del  D.  Lgs. 

8/08/2000 n. 267;
• gli artt. 151, comma 4, 183 comma 1 e 192 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
• il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Codice dei Contratti);
• la legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 

luglio 2020 n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale  
(Decreto semplificazioni)”, così come modificato dal Decreto Legge n. 77/2021;

• il Regolamento di contabilità del Comune di Novate Milanese approvato con deliberazione 
C.C. n. 79 del 17/1/2016;

• l’art. 32 co. 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Codice dei contratti pubblici, che recita: 
“nella procedura di cui all’art. 36, co. 2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad  
affidamento  diretto  tramite  determina  a  contrarre,  o  atto  equivalente,  che  contenga,  in  
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta  
del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di caratere generale, nonché il possesso  
dei requisiti tencnico-professionali, ove richiesti”;

Visti:
• la  delibera  di  C.C.  14/2021  ad  oggetto  “Approvazione  Bilancio  di  Previsione  triennio  

2021/2023” e ss.mm.ii.;
• la  delibera  di  C.C.  9/2021,  esecutiva,  ad  oggetto  “Approvazione  aggiornamento  a  

documento unico di programmazione (DUP) 2021/2023”;
• la  delibera  di  G.C.  45/2021  ad  oggetto  “Approvazione  Piano  Esecutivo  di  Gestione  

2021/2023”;
• la delibera di G.C. 193/2020  ad oggetto “Intervento di sistemazione della passerella ciclo-

pedonale di attraversamento di via Brodolini – studio di fattibilità – approvazione”;
• il  Decreto  Sindacale  n.  30/2020  ad  oggetto  “Attribuzione  dell’incarico  di  posizione  

organizzativa del settore LL.PP./Manutenzione/Viabilità”;

Premesso che:
• in Via Brodolini (tra il centro sportivo C.I.S. POLI’ e il parco “Donatori del sangue”) esiste 

una  passerella  ciclo-pedonale  in  legno  che  consente  l’attraversamento  della  strada;  tale 
manufatto è stato costruito nell’anno 2003 ed ora a distanza di lungo tempo, necessita di 
interventi manutenzione finalizzati a garantire l’attraversamento in sicurezza;
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• è stato commissionato uno studio di fattibilità finalizzato a verificare la situazione della 
predetta opera e la fattibilità d’intervento per un lavoro di rinnovamento e manutenzione 
delle parti ammalorate;

• con delibera G.C. 193/2020 è stato approvato in linea tecnica il progetto di sistemazione 
della passerella ciclopedonale di attraversamento di via Brodolini che prevede una spesa 
totale di QTE pari ad € 200.000,00, così di seguito suddiviso:

A) Importo lavori €  120.000,00
B) Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso €    20.000,00
_________________________________________________________________________
A+B Totale per lavori a base d'asta + oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A+B) €  140.000,00
_________________________________________________________________________
c1 Iva 10% - lavori manutenzione e sicurezza €    14.000,00
c2 spese professionali (PD, PE, DL, CSE, COLLAUDO STATICO)
    Comprensivo di InarCassa 4% e Iva 22% €    40.000,00
c3 Imprevisti (2% su A+B) €      2.800,00
c4 Iva su imprevisti €         280,00
c5 Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs 50/2016 (2% su A+B)     €      2.800,00
c6 Arrotondamenti €         120,00
C) Totale Somme a disposizione €    60.000,00
_______________________________________________________________________
TOTALE GENERALE €  200.000,00

Rilevato che:
• l’esito  delle  indagini  tecniche  effettuate  dal  tecnico  incaricato  ha  evidenziato  le 

problematiche presenti, i costi e le eventuali proposte per la sua riparazione;
• all’interno del settore tecnico non sono presenti idonee professionalità  per la progettazione 

richiesta e pertanto si rende necessario far ricorso a professionisti esterni, secondo quanto 
previsto  dalla  vigente  normativa  (semplificata)  ed  in  particolare  all’art.  1  co.  2  lett.  a) 
120/2020 e ss.mm.ii.;

• a tal riguardo, a seguito di informale ricerca di mercato, attraverso l’acquisizione di n. 2 
preventivi, agli atti d’ufficio (riferimenti prot. 16979 e 17110) è stata attivata una procedura 
diretta  tramite  la  piattaforma  regionale  Aria-Sintel,  la  quale  ha  generato  il  report  n. 
142597605, dal quale si evince che  lo Studio M+ Associati di Seregno (MB) Via Guido 
Gozzano n. 6, nella persona dell’Ing. Luca Maria Magnaghi, ha offerto  € 28.260,00 al netto 
delle  tasse,  per  la  redazione  del  progetto  definitivo/esecutivo,  Direzione  Lavori, 
Coordinamento  sicurezza  e  collaudo  della  nuova  passerella  ciclo-pedonale  di 
attraversamento alla via Brodolini;

• il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha prodotto inoltre due pareri, in risposta ai 
quesiti  n.  753  e  764,  votati  alla  semplificazione  del  procedimento  di  individuazione 
dell’appaltatore, ed in particolare il Ministero, con riferimento al quesito 753:
- afferma  in primo luogo che l'affidamento diretto, normato dall'art. 1 comma 2 del D.L. 
76/2020, “non presuppone una particolare motivazione, né lo svolgimento di indagini di  
mercato” in  quanto  il  legislatore,  sotto  una  specifica  soglia,   ha  previsto  “modalità  di  
affidamento semplificate" al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi;
con riferimento al quesito 764:
-  il Ministero ribadisce che “per gli affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro per  
lavori  e  di  importo  inferiore  a  75.000  per  servizi,  il  decreto  legge  semplificazioni  ha  
previsto l’applicazione  dell’affidamento  diretto”  e  che  “l’affidamento  diretto,  in  
quanto tale,  non presuppone  una  particolare  motivazione  né,  tanto  meno,  
l’esperimento di indagini di mercato”;  “non  è  neppure prescritto  l’obbligo  di  richiedere  
preventivi”;
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• il  ricorso  all’affidamento  dell’incarico  attraverso  procedura  diretta 
consente l’adozione di un procedimento confacente all’esigenza di dover 
acquisire  in  tempi  brevi  il  progetto  in  oggetto   secondo  i  principi  di 
adeguatezza ed efficienza;

Dato atto, inoltre, che il presente atto assume anche il valore di provvedimento a contrarre ai sensi 
e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 192 del D. Lgs. n. 267/2000, atteso che tutti gli 
elementi ivi richiesti sono tutti illustrati sopra e che la procedura di scelta del contraente può essere 
effettuata sulla base delle disposizioni vigenti in materia di procedimenti per gli affidamenti diretti 
come sopra specificato;

Rilevato  che  l’importo  complessivo  da  QTE  pari  ad  €  200.000,00  trova  idonea  copertura 
finanziaria al capitolo 2011948 BP 2021/2023 – Esercizio 2021, che risulta finanziato da proventi di 
permessi da costruire destinati ad investimenti di cui al capitolo 4054000;

Preso atto che:
• ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, con l’aggiudicazione sopra indicata si intende 

realizzare il seguente fine:
- procedere all’affidamento dell’incarico di redazione progetto definitivo/esecutivo, D.L.,  
Coordinamento  sicurezza  e  collaudo  della  nuova  passerella  ciclo-pedonale  di  
attraversamento della via Brodolini;
- assegnare il suddetto incarico conformemente a quanto previsto dal Codice degli Appalti 
D. Lgs. 50/2016 e precisamente negli articoli espressamente richiamati;
- così operando, per la motivazione in fatto, questo Ente si è avvalso della procedura diretta
(semplificata) prevista per legge per garantire un affidamento indubbiamente più celere e  
conseguentemente ottenere una riduzione dei tempi procedimentali, e quindi anche della  
realizzazione della prestazione oggetto di affidamento, posto che anche il “tempo” nella  
dinamica dei valori giuridici ha acquisito un valore intrinseco in termini risarcitori sotto il 
profilo  della  responsabilità  della  manutenzione  e  sicurezza  dei  beni  per  l’incolumità  
pubblica;
- assegnare  la  prestazione  mediante lettera commerciale secondo l’offerta presentata, 

conformemente a quanto previsto dal “Regolamento per l’affidamento  di  
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”,  approvato 

con deliberazione di C.C. 8/2019;

Preso  atto  dell’esito  positivo  dei  controlli  effettuati  a  seguito  della  procedura  in  oggetto, 
unitamente alla Regolarità Contributiva,  agli atti del Settore LL.PP./Manutenzioni/Viabilità;

Accertato  che  l'organo adottante  non versa  in  una  situazione  di  conflitto  di  interesse  ai  sensi 
dell'art.  6  bis  della  Legge  241/1990  e  dell'art.  6  del  codice  di  comportamento  dei  dipendenti 
comunali;

Preso atto che:
• l’esigibilità della presente obbligazione avverrà entro l’esercizio in corso;
• il  presente  provvedimento  è  soggetto  a  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  – 

Sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 1 co. 32 L. 190/2012;
• il RUP dell’intervento è il Geom. Alessandro Silari;

Acquisiti:
• il rispettivo Cig. N. Z43328F705;
• il  CUP I68C21000000004;
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Preso atto  che  la  presente  diventerà  esecutiva  successivamente  al  visto  di  regolarità  contabile 
attestante la copertura finanziaria formulato dal Dirigente dell’Area Servizi Generali e alla Persona, 
ai sensi dell’art. 183, comma 7 del Testo Unico Enti Locali D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA

Di approvare,  i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo;

1. Di impegnare  la somma complessiva di € 200.000,00 quale QTE afferente al progetto di 
rinnovo della  passerella  ciclo-pedonale di  attraversamento alla  via  Brodolini,  al  capitolo 
2011948/2021  -  BP  2021/2023  Esercizio  2021  –  V  livello  2020109012 -  Fattore 
122010101001 – finanziato dai proventi oneri di urbanizzazione per permessi a costruire 
destinati  ad  investimenti  di  cui  al  cap.  4054000/2021  V livello  4050101001  –  Fattore 
5290201001 – CdC 060700, così di seguito suddiviso:
 
A) Importo lavori € 120.000,00
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €   20.000,00
_________________________________________________________________________
A+B Totale per lavori a base d'asta + oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A+B) € 140.000,00
_________________________________________________________________________
c1 Iva 10% - lavori manutenzione e sicurezza €   14.000,00
c2 spese professionali (PD, PE, DL, CSE, COLLAUDO STATICO)
     Comprensivo di InarCassa 4% e Iva 22% €   35.856,28
c3 Modifica Impianti tecnologici €     4.263,72
c4 Imprevisti (2% su A+B) €     2.800,00
c5 Iva su imprevisti €        280,00
c6 Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs 50/2016 (2% su A+B)     €     2.800,00

C) Totale Somme a disposizione €   60.000,00
_______________________________________________________________________
TOTALE GENERALE € 200.000,00

2. Di approvare, per le ragioni in premessa esplicitate, l’affidamento in oggetto giusto report 
142597605, agli atti dell’ufficio LL.PP./Manutenzioni/Viabilità, a favore dello Studio M+ 
Associati di Seregno (MB) Via Guido Gozzano n. 6, nella persona dell’Ing. Luca Maria 
Magnaghi, C.F. e P.IVA 06827510964, come da allegato schema di disciplinare d’incarico, 
che si approva, per la spesa di € 28.260,00 a cui si deve aggiungere il 4% di Inarcassa per un 
importo pari ad € 1.130,40 più IVA 22% pari ad € 6.465,80 per un importo complessivo di 
€ 35.856,28 (Inarcassa e Iva compresi);

3. Di impegnare la somma di € 35.856,28 (Inarcassa e IVA comprese) a favore dello Studio 
M+ Associati  di  Seregno (MB), al  capitolo 2011948 BP 2021/2023 Esercizio 2021 – V 
livello  2020109012 -  Fattore  122010101001  –  finanziato  dai  proventi  oneri  di 
urbanizzazione  per  permessi  a  costruire  destinati  ad  investimenti  di  cui  al  cap. 
4054000/2021 V livello 4050101001 – Fattore 5290201001 – CdC 060700;

4. Di prendere atto che la presente procedura è:
• tracciata dal Cig. n. Z43328F705 e che l’esigibilità della presente obbligazione avverrà 

entro il corrente anno;
• dal CUP I68C21000000004;

5. Di dare atto che le liquidazioni avverranno, in conformità al disciplinare d’incarico, nonché 
ai  sensi  dell’Art.  184  del  T.U.  Enti  Locali  n.  267  del  18.08.2000,  purché  rientranti 
nell’impegno di spesa assunto;
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6. Di dare atto che ad intervenuta esecutività, si provvederà alla pubblicazione della presente 
determinazione sul sito internet del Comune, ai sensi dell’art. 1 co. 32 – L. 190/2012;

7. Di dare atto,  altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Alessandro 
Silari.

Lì, 26/08/2021 LA RESPONSABILE P.O
GRIMOLDI RAFFAELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione



E-S Capitolo/Art. Imp. / Acc. Sub-Impegno Liquidazione Mandato Tipo Importo Descrizione

Pagina 1 di 1ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 1967 / 2021

Esercizio 2021

S 2011948 / 0 2522 / 2021 Prenotazione 200.000,00 PASSERELLA CICLO-PEDONALE
ATTRAVERSAMENTO VIA BRODOLINI -
APPROVAZIONE QTE

S 2011948 / 0 2522 / 2021 60 / 2021 Sub-Impegno 2.800,00 PASSERELLA CICLO-PEDONALE
ATTRAVERSAMENTO VIA BRODOLINI -
INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE

S 2011948 / 0 2522 / 2021 59 / 2021 Sub-Impegno 154.000,00 PASSERELLA CICLO-PEDONALE
ATTRAVERSAMENTO VIA BRODOLINI -
IMPORTO LAVORI

S 2011948 / 0 2522 / 2021 61 / 2021 Sub-Impegno 4.263,72 PASSERELLA CICLO-PEDONALE
ATTRAVERSAMENTO VIA BRODOLINI -
LAVORI MODIFICA IMPIANTI
TECNOLOGICI

S 2011948 / 0 2522 / 2021 58 / 2021 Sub-Impegno 35.856,28 INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE
LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA E
COLLAUDO NUOVA PASSERELLA CICLO-
PEDONALE

S 2011948 / 0 2522 / 2021 62 / 2021 Sub-Impegno 3.080,00 PASSERELLA CICLO-PEDONALE
ATTRAVERSAMENTO VIA BRODOLINI
IMPREVISTI
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COMUNE DI NOVATE MILANESE
Città metropolitana di Milano

DISCIPLINARE  D’INCARICO  PER  LA  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA-
ESECUTIVA ,COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
ED ESECUZIONE E  DIREZIONE LAVORI COMPLETA DELLA NUOVA PASSERELLA
CICLO-PEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO ALLA VIA BRODOLINI 

L’anno 20___, il giorno ___ del mese di _________ in Novate Milanese, con la presente ________,

TRA

1) il Comune di Novate Milanese (P.I.e C.F. 02032910156 ) con sede in Novate Milanese (MI), via
V. Veneto 18, nella persona dell’Arch. Giancarlo Scaramozzino , Dirigente dell’Area Gestione e
Sviluppo del Territorio, il  quale interviene al presente atto in forza del Decreto del Sindaco del
Comune di Novate Milanese n. 9/2019, ed ai sensi degli artt. 107 e 109, c. 2, del T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 18 e successivi del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e
dei Servizi, in seguito denominato “Committente”,

e

2) Studio M+ Associati con sede in Seregno (MB) via G. Gozzano, 6 nella persona dell’Ing. Luca
M.  Magnaghi  iscritto  all’ordine  degli  ingegneri  di  Milano  n.  16070,  il  quale  in  seguito  sarà
chiamato “Professionista”,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - AFFIDAMENTO INCARICO
Il  Committente  affida  al  Professionista  come  sopra  identificato,  che  accetta,  l’incarico  di
progettazione definitiva – esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progetto e di esecuzione,
direzione lavori, contabilità e rilascio certificato regolare esecuzione dell’intervento di realizzazione
della nuova passerella ciclo-pedonale di attraversamento alla via Brodolini;

ART. 2 - OGGETTO DELL’INCARICO
2.1  L’attività, oggetto dell’incarico, prevede la progettazione completa (architettonica, strutturale,
impiantistica (se occorrente), comprensiva di denuncia delle opere strutturali, della passerella sopra
citata, nonché  delle attività connesse quali il coordinamento della sicurezza ex D. Lgs. 81/2008 in
fase di esecuzione e realizzazione, la direzione lavori, misurazione, contabilità  e liquidazione (a
corpo), nonché  il collaudo dell’opera comprensivo di quello statico;
2.2  Le modalità  di  svolgimento ed esecuzione  di  tutte  le  succitate  prestazioni  dovranno essere
conformi al  D. Lgs. 50/2016 e le parti  vigenti  del DPR 207/2010, D. Lgs. 81/08, DM 49/2018
nonché a tutte le vigenti leggi in materia di opere pubbliche ivi comprese quelle regionali, nonché ai
criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento;
2.3 Il Professionista incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal
responsabile  del  procedimento  in  relazione  alla  tipologia,  alla  dimensione,  alla  complessità  e
all’importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l’Amministrazione affidante abbia a
manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di
eventuali varianti o modifiche;
2.4 Il Comune si impegna a fornire al Professionista incaricato, all’inizio dell’incarico, tutto quanto
in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti;
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2.5  Per tutta la durata dei lavori il  direttore dei lavori  e coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione dovrà garantire nel periodo di operatività del cantiere la più ampia reperibilità; cause
imprevedibili,  e  non dipendenti  da  negligenza,  che  possano  determinare  l’impossibilità  a
sovraintendere  ai  lavori  devono essere  immediatamente  comunicate  all’amministrazione
committente. Il direttore dei lavori qualora sia assente per un periodo superiore a cinque giorni
lavorativi ha l’obbligo di darne comunicazione formale al RUP indicando un eventuale recapito o
un  professionista  (assistente)  cui  riferirsi  per  il periodo  della  sostituzione.  L’impossibilità  a
sovraintendere alla conduzione dei lavori con contestuale indicazione di un professionista sostituto
costituisce comunque eccezione contrattuale e al suo ripetersi è fatta salva la facoltà del Comune di
Novate Milanese di non accogliere l’istanza del direttore lavori;
2.6 Dovrà essere garantito l’assolvimento delle funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, il quale assumerà per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all’art. 92 del D.
Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, a partire dalla data di consegna dei lavori e
fino alla data di ultimazione effettiva dei lavori;
Il  Coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  dovrà  garantire  al  R.U.P.  l’assistenza
relativamente agli  adempimenti  imposti  alla  Stazione Appaltante  da norme cogenti.  Inoltre  sarà
preciso obbligo del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verificare la idoneità e la
coerenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici con il piano di sicurezza e
coordinamento (PSC) e la normativa di settore nonché disporre il coordinamento tra il piano di
sicurezza ed i  piani operativi  di  sicurezza presentati  dalle imprese esecutrici  e garantire la loro
coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;
Il  Coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  dovrà  predisporre  la  revisione  ed
aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante,
contestualmente alle stesse, nonché all’aggiornamento del Fascicolo dell’opera;
Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà garantire nelle forme più opportune, la
costante  reperibilità  nell’orario  di  lavoro  dell’impresa  ogniqualvolta  vengano  svolte  in  cantiere
lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero
quando lo richieda il Direttore Lavori e/o il Responsabile dei Lavori;
2.7  È fatto  espresso  divieto  al  professionista  di  cedere  in  tutto  o  in  parte  il  contratto  ovvero
comunque di subappaltare, anche parzialmente, l’esecuzione dell’incarico.

ART. 3 - VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI FORMALI
3.1 Il Professionista è tenuto al controllo del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico;
3.2 Nessuna variazione progettuale, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni
dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile
del  procedimento,  dagli  amministratori  o  da  qualunque  altro  soggetto,  anche  appartenente
all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita
o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del
predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro,
compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del tecnico
incaricato;
3.3 In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di
forza  maggiore,  deve  essere  comunicata  tempestivamente  per  iscritto  al  responsabile  del
procedimento.

ART. 4 – DURATA
4.1 per la fase progettuale il professionista si impegna alla redazione dei progetti, in un unico livello
definitivo/esecutivo, secondo i contenuti richiesti dalla normativa vigente in materia, ai fini della
sua validazione, entro 70 giorni dal conferimento dell’incarico;
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4.2 per la direzione lavori le  prestazioni decorrono dalla data di comunicazione specifica di avvio
della  prestazione in relazione a tutto il periodo di sviluppo dei lavori fino al certificato di collaudo
provvisorio ovvero certificato di regolare esecuzione.

ART. 5 – COMPENSI
5.1  Il corrispettivo dovuto dal  Comune  al  Professionista  per il pieno e perfetto adempimento del
contratto è fisso ed invariabile ed è stabilito in € 28.260,00 oltre 4 % cassa previdenza e 22 % Iva,
incluso le spese (sopralluoghi, trasferte, adeguamenti psc, misurazioni, personale assistente,ecc) . Il
corrispettivo sarà corrisposto, entro 30 giorni dalla presentazione al protocollo delle relative fatture;
5.2  Tutte  le  spese  sono  conglobate  con  ciò  rinunciando  a  qualsiasi  altro  rimborso,  indennità,
vacazione,  trasferta,  diritto e quant’altro non specificatamente compensato in forza del presente
contratto disciplinare;
5.3  Potrà  darsi  luogo  ad  adeguamenti  del  compenso  solo  relativamente  alle  varianti  ai  lavori
disposte ai sensi di Legge, che eccedano il quinto dei lavori in contratto. In tal caso il compenso
dovrà essere concordato tra le parti preliminarmente allo svolgimento di qualsiasi attività e sarà
determinato  assunte  a  riferimento  le  condizioni  contrattualizzate  nel  presente  disciplinare  in
particolare applicando all’importo dei maggiori lavori da eseguirsi eccedenti il quinto la percentuale
determinata  quale  rapporto tra  il  corrispettivo  di  cui  al  presente articolo  e  l’importo dei  lavori
desumibile  dal  quadro  economico  dei  lavori  del  progetto  esecutivo  dell’opera  da  realizzare,  il
corrispettivo così determinato è comprensivo di ogni onere e spesa. Fermo restando quanto previsto
dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, il Professionista si impegna, senza
nessuna  richiesta  di  compensi  aggiuntivi,  ad  espletare  l’incarico  in  conformità  a  sopraggiunte
disposizioni  normative  la  cui  applicazione  sia  obbligatoria  o  anche  solo  opportuna  al  fine  di
migliorare gli standard qualitativi ed il livello di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.
L’affidatario è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni
svolte e sulle metodologie adottate, a semplice richiesta del responsabile unico del procedimento.

ART. 6 - MODALITA’ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI

6.1 Il finanziamento avviene con fondi comunali;
6.2  I pagamenti per le prestazioni richieste saranno corrisposti a “corpo”, previo riscontro della
regolarità contributiva, come segue:
fase progettuale
� 10 % all’inizio dell’incarico, su ordine di servizio del Rup;
� 60 % alla consegna del progetto definitivo/esecutivo ;
� 30 % all’avvenuta validazione del progetto definitivo/esecutivo;

fase direzione lavori coordinamento sicurezza in fase di esecuzione , ecc.
- 10% alla consegna dei lavori;
- rimanente parte in percentuale in relazione agli stati di avanzamento dei lavori, con ultimo
pagamento del 5% alla consegna della relazione di accompagnamento al conto finale.

6.3  I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla presentazione al protocollo delle relative
fatture, previa verifica della regolarità contributiva;
6.4  Tutte  le  spese  sono  conglobate  con  ciò  rinunciando  a  qualsiasi  altro  rimborso,  indennità,
vacazione,  trasferta,  diritto e quant’altro non specificatamente compensato in forza del presente
contratto disciplinare;
6.5  Il  Professionista  assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art. 3
della Legge 3/08/2010 n. 136 e s.m.i..

ART 7. - ASSICURAZIONE
7.1 Il  Professionista è obbligato a presentare una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni
autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea,
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acclarante l’esistenza di una polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento
ai lavori diretti di cui al presente disciplinare;
7.2  La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle
attività di propria competenza avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio;
7.3  La  mancata  presentazione  della  polizza  da  parte  del  Professionista  incaricato, prima
dell’espletamento dell’incarico, esonera il Comune dal pagamento dei compensi professionali.

ART. 8 PENALI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
8.1 Costituisce riferimento per la durata del servizio il cronoprogramma dei lavori. Detta durata è da
ritenersi indicativa e il servizio si intende affidato, ed accettato dal professionista, sino all’avventa
conclusione  e  collaudo  delle  opere,  secondo  l’organizzazione  e  i  turni  di  lavoro  proposti
dall’appaltatore, compreso ogni imprevisto che possa determinare il prolungarsi dei lavori rispetto a
quanto programmato. Il prolungarsi dei lavori non dà diritto a nessuna richiesta risarcitoria.
L’amministrazione committente si riserva il diritto dell’applicazione all’affidatario delle seguenti
penali:  penale corrispondente all’1 (uno) per mille del prezzo offerto per ogni giorno di ritardo
nell’emissione di qualsiasi documento (progetto, atti,  verbali,  ordini di servizio, ecc.) dovuti per
legge o per disposizione del presente disciplinare; penale corrispondente all’1 (uno) per mille del
danno cagionato in conseguenza di inadempimento. Le penali applicate ai sensi di quanto sopra
saranno detratte  dall’importo  dovuto  al  direttore  lavori  e  trattenute  dal  primo  pagamento  utile
successivo  al momento  in  cui  si  è  verificato  il  ritardo  e  in  caso  di  incapienza  sui  pagamenti
successivi.  Le penali applicate non potranno comunque superare,  complessivamente, il  10% del
corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse, l’amministrazione committente ha facoltà di
risolvere il contratto nei confronti del contraente inadempiente, il quale non potrà pretendere alcun
compenso o indennizzo di sorta, salvo quanto dovuto per la prestazione prestate dedotte penali e
ogni maggior danno che allo stesso potrà essere imputato.
8.2 E’ inoltre facoltà del Comune rescindere anticipatamente il presente contratto nei seguenti casi:
- in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di
cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge;
-  ad ordini  e istruzioni  legittimamente impartiti  dal  responsabile  del  procedimento,  ovvero non
produca la documentazione richiesta;
La rescissione di cui ai commi precedenti avviene con semplice comunicazione scritta indicante la
motivazione,  purché  con  almeno  trenta  giorni  di  preavviso,  per  ogni  altra  evenienza  trovano
applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

ART. 9 - CONTROVERSIE
Per  ogni  controversia  inerente  al  presente  atto  che  dovesse  insorgere,  le  parti  dichiarano  e
concordano di adire l’Autorità giudiziaria del Foro di Milano.

ART. 10 - SPESE A CARICO DEL PROFESSIONISTA
Sono a carico del Professionista, se ed in quanto dovuti, le spese di registrazione in caso d’uso della
presente scrittura privata ed i diritti di segreteria.

ART. 11 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Novate Milanese, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga al trattamento
dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso a qualunque titolo, per i soli fini dettati in
contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, ai sensi dell’art. 13 del
D. Lgs. 30.06.2003, n. 196.

ART 12 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
12.1 Il Professionista dichiara di non avere conferito incarichi professionali né concluso contratti di
lavoro, successivamente al 28/11/2012, con ex dipendenti della Stazione appaltante che negli ultimi
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tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa (art. 53,
comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall’art. 1, comma 42, lettera l), della
Legge 6 novembre 2012 n. 190 - c.d. “Legge anticorruzione”);
12.2 Il Professionista dichiara di essere altresì a conoscenza del contenuto del DPR 16 aprile 2013
n. 62 “regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, e di uniformarsi ad
esso nei rapporti con i dipendenti della stazione appaltante derivanti dalla stipulazione del presente
contratto, ovvero da contratti conclusi con i dipendenti a titolo privato ovvero da rapporti privati,
anche non patrimoniali, comprese le relazioni extralavorative;
12.3  Il  Professionista  si impegna a segnalare alla stazione appaltante l’esistenza di tali rapporti,
nonché situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero insorgere durante l’esecuzione
del contratto o in ragione di esso;
12.4 Per quanto non specificatamente convenuto nel presente disciplinare si fa esplicito riferimento
alla  Tariffa  Nazionale e  successive  modifiche ed  integrazioni,  nonché alle  disposizioni  previste
dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile;
12.5  Il  Professionista  incaricato  è  obbligato,  senza  ulteriori  compensi,  a  partecipare  a  riunioni
collegiali, indette dal Comune, previo concordamento sugli orari, per l’illustrazione del progetto e
della sua esecuzione, a semplice richiesta dell’Amministrazione di Novate Milanese;
12.6  Resta  a  carico  del  Professionista  ogni  onere  strumentale  e  organizzativo  necessario  per
l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e
dagli organi dell’Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri
per  la  tutela  e  il  conseguimento  del  pubblico  interesse  e  secondo  le  indicazioni  impartite
dall’Amministrazione  medesima,  con  l'obbligo  specifico  di  non  interferire  con  il  normale
funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a
questo ultimi;
12.7  Il  presente disciplinare è  fin  d’ora impegnativo per  il  Professionista  mentre lo  sarà per  il
Comune dopo aver riportato le prescritte approvazioni ed autorizzazioni;
12.8  La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d’uso ai  sensi del 2°
comma dell’art. 5 del D.P.R. 534/72.

              IL DIRIGENTE  AREA                                                IL PROFESSIONISTA
    GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO
                Arch. Giancarlo Scaramozzino    Ing. Luca Maria Magnaghi
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Comune di Novate Milanese 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 645 / 2021 

OGGETTO:  INCARICO  PER  REDAZIONE  PROGETTO  DEFINITIVO/ESECUTIVO, 
DIREZIONE  LAVORI,  COORDINAMENTO  SICUREZZA  E  COLLAUDO 
DELLA NUOVA PASSERELLA CICLO-PEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO 
DELLA  VIA  BRODOLINI  CIG  Z43328F705  -  CUP  I68C21000000004  - 
DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. 

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA
ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 7, TUEL

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si attesta altresì di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza 
del
provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione.

Dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell’art. 183, 
comma 7, del
TUEL.

Lì, 27/08/2021 IL DIRIGENTE AREA 
SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA

CUSATIS MONICA 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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