



Comune di Novate Milanese

Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Viabilità

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 656 / 2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO STRALCIO E COMPLETAMENTO ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN CORSO DI ESECUZIONE PER I NUOVI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CANONICA GESIO' - DETERMINA A CONTRARRE INCARICO DIRETTO - CIG 9352933C77 - CUP I62F20000010004.

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO

Richiamati:

- il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d), 109, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*" (Decreto Semplificazioni);
- Il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti);
- gli artt. 183 comma 1 e 192 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- gli artt. 30, 31 e 32 del Regolamento unico di contabilità di Novate Milanese;
- il vigente Regolamento comunale per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

Visti:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 13/01/2022, esecutiva, ad oggetto "*Approvazione bilancio di previsione triennio 2022/2024*" e ss.mm.ii.;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 27/01/2022, esecutiva, ad oggetto: "*Approvazione Piano esecutivo di Gestione 2022/2024*";
- la determina n. 267/2020, e successive integrazioni (Dt 432/20 e 568/20), relativa all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di consolidamento e riqualificazione della canonica Gesiò dell'oratorio S.S.Nazario e Celso;
- la determina n. 639/2022, esecutiva ad oggetto: "*Risoluzione del contratto d'appalto Rep. n. 8160/Racc n. 191 del 24/03/2021 relativo ai lavori di consolidamento e riqualificazione della canonica dell'oratorio S.S. Nazario e Celso (Gesiò) CIG 8516409B06*";
- la L.R. 9/2020 "*Interventi per la ripresa economica*";
- la D.G.R. n 3113 del 5.5.2020 Determinazione in merito ai finanziamenti ai Comuni, alle Province ed alla Città metropolitana di Milano ai sensi dell'art 1 della L.R. 9/2020;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 27/07/2022 ad oggetto "*Aggiornamento DUP 2022/2024 nella sezione programma triennale OO.PP. 2022/2024 e programma biennale acquisti, servizi e forniture 2022/2023*";
- la delibera G.C. n 126/2022 "*Bilancio di previsione 2022/2024 – variazione di somma urgenza ai sensi dell'art. 175 co. 4 - D. Lgs. 267/2000*";
- il Decreto Sindacale del 12/09/2019 n. 9, portante ad oggetto: "Conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs 267/2000" e successiva integrazione n. 8/2021;

- il Decreto Dirigenziale n. 30 del 30/11/2020, portante ad oggetto: “Attribuzione incarico di posizione organizzativa nel Settore "Lavori pubblici - Manutenzione – Viabilità””;

Premesso che:

- l’Amministrazione comunale ha messo in programma, già dal 2021, i lavori di restauro e consolidamento della Canonica dell’Oratorio S.S. Nazario e Celso finanziati integralmente con contributo regionale per un importo da quadro tecnico economico di € 700.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 712 del 21/08/2020, a seguito di procedura negoziata rivolta a n. 5 studi professionali, il raggruppamento temporaneo di professionisti Arch. Elisabetta Ciocchini, con studio in Milano – via Bernardino Luini, 3 - P.IVA 04030710968 (Capo gruppo mandataria), e Ing. Mirko Francione, con studio in Seregno via G. Gozzano, 12 – P.IVA 01359330881 (mandante) si è aggiudicato l’incarico della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di restauro conservativo della canonica Gesiò, Cig Z3A2DB6FE8, per un importo di € 30.637,44 oltre 4% di cassa previdenza ed Iva 22% per un totale di € 38.872,79, impegnando tale somma al capitolo 2029347;
- in data 6/10/2020 i predetti professionisti hanno costituito il raggruppamento temporaneo sopracitato e sottoscritto il disciplinare d’incarico;
- i lavori di “restauro e consolidamento “ della predetta Canonica sono iniziati il 21 gennaio 2021, previo affidamento regolare assegnato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da I.M.E. S.r.l. in qualità di capogruppo mandataria e da Silvia Baldis Restauri in qualità di mandante il quale ha avviato l’esecuzione dei lavori;
- il contratto d’appalto dei lavori è stato sottoscritto il 24/03/2021 e le opere dovevano ultimarsi entro il 30.11.2021 (periodo comprensivo di proroga);
- l’esecuzione dei lavori è stata caratterizzata da molteplici sospensioni ed inadempienze da parte dell’appaltatore che hanno portato alla non tempestiva esecuzione dei lavori e risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell’art. 108, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. , giusta determina dirigenziale n. 639 del 28.07.2022;

Ritenuto di evidenziare, che alla luce del predetto e dovuto atto di risoluzione del contratto, la situazione è la seguente:

- esistono dei margini, ancorchè ristretti, di portare a compimento i lavori mancanti;
- la Regione Lombardia, con ultima legge n. 9 del 20.5.2022, ha autorizzato una ulteriore proroga all’ultimazione dei lavori fino al 31.12.2022;
- data la congiuntura economica non favorevole dell’ultimo periodo, legata all’aumento dei prezzi di approvvigionamento dei materiali e delle materie prime, nonché l’adeguamento (in aumento) anche dei prezzi unitari delle opere edili, occorre un aggiornamento del progetto di restauro e consolidamento della summenzionata Canonica;

Considerato che:

- a seguito dei fatti e delle circostanze sopra citati l’Amministrazione comunale ha ritenuto di riprogrammare l’opera incompiuta mediante nuovo affidamento delle opere e lavorazioni mancanti, giusto aggiornamento del programma triennale approvato con delibera di C.C. n. 49/2022 (CUP I62F20000010004);
- per ripartire con la massima urgenza con un nuovo affidamento, dati i tempi ristretti fissati con l’ultima suindicata proroga regionale, occorre mettere a punto un “progetto stralcio” in modo da impostare i documenti di gara e proseguire nella direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, senza particolari modifiche sostanziali giacchè la variazione del progetto interessa:

- un adeguamento dei prezzi (caro-cantieri), secondo le mutate condizioni di mercato sopra citate e l'ultimo aggiornamento del prezzario Regione Lombardia emanato con DGR N° XI / 6764 del 25/07/2022;
- il coordinamento dei nuovi elaborati in base alla distinzione tra le opere fino ad ora compiute rispetto a quelle da ultimare per dare l'opera completamente finita ed agibile;
- tale incombenza non può essere espletata con le risorse dell'Ufficio tecnico in quanto non risultano in organico competenze specifiche in materia di ingegneria strutturale e impiantistica e l'attuale mole di lavoro impedisce di poter assicurare una prontezza e qualità della prestazione richiesta;

Comunicato che il Responsabile Unico del Procedimento è la Responsabile P.O. del Settore Lavori Pubblici-Manutenzione-Viabilità Dott. Arch. Raffaella Grimoldi;

Individuata la procedura diretta che si intende seguire, corrispondente al rinnovo dell'affidamento allo stesso Raggruppamento Temporaneo di Professionisti "Ciocchini-Francione", in quella definita dall'art. 1 comma 2 lett. a) della L 120/2020 (Decreto Semplificazioni);

Rilevato, peraltro, che l'affidamento ulteriore del predetto incarico al RTP "Ciocchini-Francione" richiede una deroga al principio di rotazione citato nello stesso art. 1 comma 2 lett. a);

Tenuto conto che:

- l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle Linee-guida n. 4, al paragrafo 3.7. chiarisce che:
 - a) il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente;
 - b) la stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
 - c) la motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;
- di fatto la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l'amministrazione può derogare dal principio di rotazione fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno indotta (in tal senso Consiglio di Stato sez V 05.04.2022 n 2525 ; Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2021, n. 2292; V 31 marzo 2020, n. 2182)

Considerato opportuno, nel rispetto dell'art. 3 della legge 241/1990, quale principio di ordine generale dall'azione amministrativa, dare conto della motivazione del perché si ritiene necessario, nel caso di specie, procedere mediante un affidamento diretto al RTP "Ciocchini-Francione" secondo quanto segue:

- le sopraggiunte cause imprevedibili ed eccezionali della risoluzione del contratto sopra citata hanno reso impraticabile pensare ad una direzione lavori (e redazione di progetto stralcio) alternativa a quella proposta con il presente atto poiché chi subentra nella nuova prestazione (finalizzata al nuovo appalto della canonica) deve necessariamente tenere conto di ciò che è successo e che va ancora rendicontato del precedente appalto ovvero dei lavori mancanti, e certificabili come tali, da reinserire nel nuovo progetto. Per di più, il know-how acquisito fino ad ora durante l'andamento dei lavori, che contempla i rapporti e tutta la corrispondenza intercorsi con la Soprintendenza, nonché le vicissitudini riscontrate durante la prima fase di esecuzione (rinvenimento di affreschi da recuperare, lavorazioni da recuperare, ecc.),

risultano essere elemento strategico per una tempestiva ripresa dei lavori, quasi senza soluzione di continuità, e per il buon esito degli stessi;

- infatti, altri Professionisti avrebbero la necessità, in caso di subentro al RTP Ciocchini-Francione, di recuperare del tempo per la lettura del carteggio progettuale e di direzione dei lavori già attuato, per conoscere le problematiche di cantiere e per rielaborare un nuovo progetto stralcio, con perdita di tempo strategico stante l'urgenza di addivenire in tempi brevi al nuovo affidamento dei lavori e conclusione degli stessi nei pochi mesi che mancano fino alla scadenza del 31.12.2022 (data ultima indicata dalla Regione Lombardia per finire i lavori e non perdere il finanziamento);
- non ultimo si rileva che i predetti professionisti hanno condotto fino ad ora il cantiere, e tenuto i rapporti in modo proficuo con la Soprintendenza, con elevata professionalità e diligenza e che un loro reincarico consentirebbe di mantenere competitivo anche l'onorario professionale per l'attività integrativa occorrente;
- sussiste dunque, per i motivi suindicati, un principio di continuità tra la prima fase di direzione lavori e quella del completamento dei lavori;
- la soluzione dell'incarico diretto come sopra specificato consente inoltre l'adozione di un procedimento confacente all'esigenza di dover acquisire lo stralcio progetto e l'appalto dei lavori in tempi celeri secondo i principi di efficacia, adeguatezza ed efficienza dell'azione amministrativa;

Dato atto, quindi, che:

- l'art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020 stabilisce che gli affidamenti diretti possano essere realizzati tramite un unico provvedimento, come da art. 32 comma 2 del Codice dei contratti; in tali ipotesi, la stazione appaltante non chiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del Codice dei contratti, salvo particolari e motivate esigenze che ne giustificano la richiesta;
- è stata attivata, sulla piattaforma regionale Sintel, Report n. 157835860 la richiesta di offerta ai predetti professionisti "Ciocchini-Francione" i quali hanno predisposto una impegnativa per la sottoscrizione di una nuova scrittura privata di raggruppamento temporaneo di professionisti;
- l'offerta evidenzia, secondo il nuovo CIG n. 9352933C77 di riferimento, un importo totale di € 51.443,25 con uno sconto del 2% sull'importo a base di gara, oltre 4% per € 2.057,73 ed Iva 22% per € 11.770,22, per un totale complessivo € 65.271,20 comprendente la quota parte di direzione lavori a seguito della summenzionata risoluzione, da riprendere con il completamento dei nuovi lavori ed il nuovo appalto;
- nel bilancio comunale vigente, con l'intervenuta ultima variazione di bilancio, sono state assegnate le risorse per far fronte ai maggiori costi previsti per l'opera di completamento della Canonica Gesiò, tra cui le spese tecniche suindicate, per un totale di € 66.986,52 che trovano copertura nel seguente modo:
€ 34.985,52 parte disponibilità residui contributo regionale, capitolo 2029347 - BP 2022/2024 – Esercizio 2022;
€ 32.000,00 parte disponibilità oneri comunali in conto capitale capitolo 2029349 "M.S. immobili comunali" finanziato con oneri di urbanizzazione, di cui al capitolo di entrata 4054000 – BP 2022/2024 – Esercizio 2022;
- l'aggiornamento del progetto risulta, altresì, necessario per delineare il nuovo quadro tecnico economico dell'intervento che sarà approvato con separato atto unitamente all'approvazione del progetto stralcio, propedeuticamente all'affidamento dei nuovi lavori;

Atteso che:

- l'affidamento diretto è ammesso per servizi di architettura e di ingegneria fino al valore di 139.000 euro;

- anche volendo sommare il presente incarico con quello precedente conclusosi anticipatamente con la risoluzione del contratto d'appalto RTI IME, l'importo economico complessivo di incarico non supera la predetta soglia;
- l'art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020 stabilisce che gli affidamenti diretti possano essere realizzati tramite un unico provvedimento, come da art. 32 comma 2 del Codice dei contratti; in tali ipotesi, la stazione appaltante non chiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del Codice dei contratti, salvo particolari e motivate esigenze che ne giustificano la richiesta;
- il presente atto assume anche il valore di provvedimento a contrarre ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 192 del D. Lgs. n. 267/2000, atteso che tutti gli elementi ivi richiesti sono indicati nello schema di disciplinare d'incarico allegato e tutti illustrati sopra e che la procedura di scelta del contraente può essere effettuata sulla base delle disposizioni vigenti in materia di procedimenti per gli affidamenti diretti come sopra specificato;

Ritenuto di disporre per quanto in oggetto;

Accertato che l'organo adottante non versa in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali;

Dato atto, altresì, che:

- ad intervenuta esecutività della presente determinazione di impegno, si provvederà alla pubblicazione della presente determinazione sul sito internet del Comune ai sensi della L. 190/2012;
- la presente diventerà esecutiva successivamente all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7 del testo Unico Enti Locali approvato con D. Lgs n.° 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA

sulla base delle motivazioni ed in conformità alle disposizioni normative e regolamentari indicate in premessa:

- 1. Di procedere**, come da contrattazione, finalità e motivi nel preambolo riportati, all'aggiudicazione della procedura sintel report 157835860 inerente l'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione, nonché progetto stralcio, per il completamento dei nuovi lavori di restauro conservativo della canonica Gesiò dell'oratorio S.S.Nazaro e Celso per un importo di € 51.443,25, con uno sconto del 2% sull'importo a base di gara, oltre 4% per € 2.057,73 ed Iva 22% per € 11.770,22, per un totale complessivo di € 65.271,20;
- 2. Di dare atto che** i beneficiari di tale incarico sono l'Arch. Elisabetta Ciocchini con studio in Milano via Bernardino Luini 3 – P.IVA 04030710968, mandataria del costituendo R.T.P. “Ciocchini-Francione” con l'Ing. Mirko Vincenzo Francione, in qualità di mandante, con studio in Seregno via G. Gozzano, 12 – P.IVA 01359330881 e che l'attività sarà regolata dal disciplinare d'incarico già sottoscritto in bozza in sede di gara in data 02/08/2022 e la relativa nota di appendice allegata al presente atto;
- 3. Di dare atto che** il Cig Z3A2DB6FE8, assunto in sede di gara, afferente l'incarico del RTP Ciocchini-Francione – giusta determinazione n. 712/2020 - ha cessato la sua validità a fronte della rescissione del contratto con la ditta I.M.E. Srl e pertanto la somma residua pari ad € 34.985,52 dovrà essere svincolata;
- 4. Di svincolare** la somma di € 34.985,52 impegnata con determinazione n. 712/2020, al capitolo 2029347 – imp. 940/2022 – sub. 29/2022, a favore del RTP Ciocchini-Francione

per l'incarico di DL, coordinamento sicurezza, a seguito di rescissione del contratto dei lavori della ditta I.M.E. Srl;

5. **Di impegnare** la spesa totale di € 65.271,20 a favore del costituendo RTP Ciocchini-Francione come segue:
 - € 34.985,52 parte disponibilità residui contributo regionale, che trovano copertura al capitolo 2029347 V Livello 2020109008 – Fattore 122020908001 – BP 2022/2024 – Esercizio 2022;
 - € 30.285,68 parte disponibilità oneri comunali in conto capitale al capitolo 2029349 “*M.S. immobili comunali*” V Livello 2020109008 – Fattore 122020908001, finanziato con oneri di urbanizzazione, di cui al capitolo di entrata 4054000 – V Livello 4050101001 – Fattore 52900201001 - BP 2022/2024 – Esercizio 2022;
6. **Di dare atto che** a seguito di detto incarico si provvederà all'aggiornamento del progetto propedeutico per l'affidamento e la ripresa dei nuovi lavori di completamento di restauro conservativo della Canonica Gesiò e che il quadro tecnico economico si approverà con successivo atto una volta acquisito il “progetto stralcio”;
7. **Di comunicare che** il RUP del procedimento è la Responsabile del Settore Lavori Pubblici -Manutenzione -Viabilità Dott. Arch. Raffaella Grimoldi;
8. **Di dare atto che:**
 - il codice CIG della procedura in oggetto è il n. 9352933C77;
 - il codice CUP è I62F20000010004;
9. **Di dare atto che** ad intervenuta esecutività, si provvederà alla pubblicazione della presente determinazione sul sito internet del Comune, ai sensi dell'art. 1 co. 32 – L. 190/2012.

Lì, 03/08/2022

IL DIRIGENTE
SCARAMOZZINO GIANCARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA

PRP - 1963 / 2022

Esercizio 2022

Pagina 1 di 1

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	2029347 / 0	940 / 2022	77 / 2022			Sub-Impegno	34.985,52	LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CANONICA GESIO - INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA
S	2029349 / 0	2485 / 2022				Prenotazione	30.285,68	LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CANONICA GESIO - INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA
S	2029347 / 0	940 / 2022	29 / 2022			Variazione Sub-Impegno	-34.985,52	SVINCOLO PER NUOVO INCARICO E VARIAZIONE CIG

COMUNE DI NOVATE MILANESE
Città metropolitana di Milano

(SCHEMA)

OPERE INCOMPIUTE DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CANONICA GESIO' DELL'ORATORIO S.S. NAZARO E CELSO – DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA RENDICONTAZIONE DELL'APPALTO RISOLTO, REDAZIONE PROGETTO STRALCIO PROPEDEUTICO AL NUOVO APPALTO E DIREZIONE DEI LAVORI COMPLETA DELLE NUOVE OPERE

L'anno 20___, il giorno ___ del mese di _____ in Novate Milanese, con la presente _____,

TRA

1) il Comune di Novate Milanese (P.I.e C.F. 02032910156) con sede in Novate Milanese (MI), via V. Veneto 18, nella persona _____, Dirigente dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio, il quale interviene al presente atto in forza del Decreto del Sindaco del Comune di Novate Milanese del _____ n. ___, ed ai sensi degli artt. 107 e 109, c. 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 18 e successivi del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, in seguito denominato “**Committente**”,

e

2) Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.) composto da:

- Arch. Elisabetta Ciochini con studio in Milano via Bernardino Luini 3 – P.IVA 04030710968, Capogruppo mandataria

- Ing. Mirko Vincenzo Francione, con studio in Seregno via G. Gozzano, 12 – P.IVA 01359330881, mandante;

costituito da atto notarile reg al n _____ presso l'Ag delle Entrate di Milano

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - AFFIDAMENTO INCARICO

Il *Committente* affida al *R.T.P.* come sopra identificato, che accetta, l'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dell'intervento di riaffidamento dei lavori di consolidamento della Canonica Gesio' indicata in oggetto sita in Novate Milanese. A detto incarico è da intendersi compreso anche l'aggiornamento del progetto (progetto stralcio) occorrente per il predetto nuovo affidamento e tutte le attività finali di rendicontazione dell'appalto uscente.

ART. 2 - OGGETTO DELL'INCARICO

2.1 L'attività, oggetto dell'incarico, prevede la direzione lavori, misurazione, contabilità e liquidazione a “corpo” delle opere edilizie, impianti, strutture e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione D. Lgs. 81/08 dei lavori di consolidamento e riqualificazione della canonica Gesio' dell'oratorio S.S.Nazaro e Celso. Sono altresì comprese, data la sussistenza di una continuità di fatto tra la prima fase di direzione dei lavori con il precedente appalto e quella del completamento dei lavori suindicata, anche le seguenti attività:

2.1.1 aggiornamento del progetto iniziale mediante la redazione di un progetto stralcio esecutivo, con adeguamento piano sicurezza, necessario per il nuovo affidamento dei lavori (ex art. 23 D. Lgs. 50/2016);

2.1.2 disporre la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'eventuale inventario dei materiali, delle macchine e dei mezzi d'opera che devono essere presi in consegna, dal direttore dei lavori;

2.1.3 predisporre lo stato di avanzamento corrispondente al finale del vecchio appalto, in modo da avere evidenza della contabilità conclusiva dell'appalto risolto. In sede di liquidazione finale dell'appalto risolto, la Direzione Lavori dovrà provvedere a determinare l'onere da porre a carico dell'impresa inadempiente, in relazione alla eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il completamento dei lavori, alle penali da applicare per il ritardo e per ogni ulteriore danno che dovesse risultare riconducibile all'inadempimento dell'impresa;

2.2 Le modalità di svolgimento ed esecuzione di tutte le succitate prestazioni dovranno essere conformi al D. Lgs. 50/2016 e le parti vigenti del DPR 207/2010, D. Lgs. 81/08, al Decreto 7.3.2018 n. 49 nonché a tutte le vigenti leggi in materia di opere pubbliche ivi comprese quelle regionali, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento;

2.3 Il *R.T.P.* incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione affidante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche; dato il vincolo monumentale presente sull'immobile, il *R.T.P.* si impegna a mantenere durante i lavori, tramite il RUP, i necessari contatti e confronti con la Soprintendenza;

2.4 Il *Comune* si impegna a fornire al *R.T.P.* incaricato, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti;

2.5 Oltre a quanto indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di selezione, per tutta la durata dei lavori il direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà garantire nel periodo di operatività del cantiere la più ampia reperibilità; cause imprevedibili, e non dipendenti da negligenza, che possano determinare l'impossibilità a sovrintendere ai lavori devono essere immediatamente comunicate all'amministrazione committente. Il direttore dei lavori qualora sia assente per un periodo superiore a cinque giorni lavorativi ha l'obbligo di darne comunicazione formale al RUP indicando un eventuale recapito o un professionista (assistente) cui riferirsi per il periodo della sostituzione. L'impossibilità a sovrintendere alla conduzione dei lavori con contestuale indicazione di un professionista sostituto costituisce comunque eccezione contrattuale e al suo ripetersi è fatta salva la facoltà del Comune di Novate Milanese di non accogliere l'istanza del direttore lavori;

2.6 Dovrà essere garantito il coordinamento e la massima collaborazione con le altre attività legate alla direzione delle opere strutturali e coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione.

L'assolvimento delle funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, il quale assumerà per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di ultimazione effettiva dei lavori;

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà garantire al R.U.P. l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti. Inoltre sarà preciso obbligo del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verificare la idoneità e la coerenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e la normativa di settore nonché disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese esecutrici e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà predisporre la revisione ed aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di

variante - la cui progettazione non è compresa nel presente incarico, contestualmente alle stesse, nonché all'aggiornamento del Fascicolo dell'opera;

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà garantire nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Direttore Lavori e/o il Responsabile dei Lavori;

2.7 È fatto espresso divieto al R.T.P. di cedere in tutto o in parte il contratto ovvero comunque di subappaltare, anche parzialmente, l'esecuzione dell'incarico.

ART. 3 - VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI FORMALI

3.1 Il R.T.P. è tenuto al controllo del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico;

3.2 Nessuna variazione progettuale, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del tecnico incaricato;

3.3 In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicata tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

ART. 4 – DURATA

4.1 Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione in relazione a tutto il periodo di sviluppo dei lavori (circa 105 gg consecutivi) fino al certificato di collaudo provvisorio. Per la redazione del progetto stralcio sono previsti 4 giorni naturali consecutivi della comunicazione di inizio attività da parte del RUP. Per la rendicontazione dell'appalto risolto, valgono gli ordini di servizio di volta in volta inviati dal RUP.

ART. 5 – COMPENSI

5.1 Il corrispettivo dovuto dal *Comune* al *Professionista* (o A.T.P.) per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fisso ed invariabile ed è stabilito in € _____ (... *indicare offerta di gara*) oltre 4% cassa previdenza e 22% Iva, incluso le spese (sopralluoghi, trasferte, adeguamenti psc, misurazioni, personale assistente, ecc). Il corrispettivo sarà corrisposto, entro 30 giorni dalla presentazione al protocollo delle relative fatture;

Il finanziamento dei lavori è disposto in parte con soldi dell'Amministrazione comunale di Novate Milanese e parte mediante contributo regionale. A tal proposito i tempi intercorrenti tra la richiesta di liquidazione della fattura da parte del Comune agli uffici competenti della regione, e l'avvenuto introito dei rispettivi importi nelle casse comunali, non sono considerati nei termini di cui ai 30 gg per il pagamento citati al comma precedente.

5.2 Tutte le spese sono conglobate con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

5.3 Potrà darsi luogo ad adeguamenti del compenso di cui all'oggetto del presente incarico – quindi esclusivamente in relazione a Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione – solo relativamente alle varianti ai lavori disposte ai sensi di Legge, che eccedano il quinto dei lavori in contratto. La progettazione di tali varianti è esclusa dal presente incarico. In tal caso il compenso dovrà essere concordato tra le parti preliminarmente allo svolgimento di qualsiasi attività e sarà determinato assunte a riferimento le condizioni contrattualizzate nel presente disciplinare in particolare applicando all'importo dei maggiori lavori da eseguirsi eccedenti il quinto la percentuale determinata quale rapporto tra il corrispettivo di cui al presente articolo e l'importo dei lavori desumibile dal quadro economico dei lavori del progetto esecutivo dell'opera da realizzare, il corrispettivo così determinato è comprensivo di ogni onere e spesa. Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, il R.T.P. si impegna, senza nessuna richiesta di compensi aggiuntivi, ad espletare l'incarico in conformità a sopraggiunte disposizioni normative la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare gli standard qualitativi ed il livello di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori. L'affidatario è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie adottate, a semplice richiesta del responsabile unico del procedimento.

ART. 6 - MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI

6.1 I pagamenti per le prestazioni richieste saranno corrisposti a "corpo", previo riscontro della regolarità contributiva, come segue:

- 10% alla firma dell'incarico;
- 15% alla conclusione delle fasi di cui al precedente artt. 2.1.2 e 2.1.3;
- 15% al deposito ed approvazione del progetto stralcio di adeguamento;
- 30% a maturazione del 50% dei lavori;
- 25% a maturazione del SAL finale dei lavori;
- 5% al collaudo provvisorio.

In caso di grave inadempienza e ritardo dell'impresa nello sviluppo dei lavori i corrispettivi concordati relativamente all'andamento lavori saranno necessariamente slegati dalla produttività del cantiere e andranno corrisposti in ragione dell'effettiva attività prestata dai professionisti.

6.2 I *Professionisti del R.T.P.* assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della Legge 3/08/2010 n. 136 e s.m.i..

ART 7. - ASSICURAZIONE

7.1 Il *R.T.P.* è obbligato a presentare una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, acclarante l'esistenza di una polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori diretti di cui al presente disciplinare;

7.2 La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;

7.3 La mancata presentazione della polizza da parte del *R.T.P.* incaricato, prima dell'espletamento dell'incarico, esonera il *Comune* dal pagamento dei compensi professionali.

ART. 8 - PENALI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

8.1 Costituisce riferimento per la durata del servizio il cronoprogramma dei lavori e le tempistiche indicate al precedente art 4 . Detta durata legata al cronoprogramma lavori è da ritenersi indicativa

e il servizio si intende affidato, ed accettato dal R.T.P., sino all'avvenuta conclusione e collaudo delle opere, secondo l'organizzazione e i turni di lavoro proposti dall'appaltatore, compreso ogni imprevisto che possa determinare il prolungarsi dei lavori rispetto a quanto programmato. Il prolungarsi dei lavori non dà diritto a nessuna richiesta risarcitoria. L'amministrazione committente si riserva il diritto dell'applicazione all'affidatario delle seguenti penali: penale corrispondente all'1 (uno) per mille del prezzo offerto per ogni giorno di ritardo nell'emissione di qualsiasi documento (atti, verbali, ordini di servizio, ecc.) dovuti per legge o per disposizione del presente disciplinare; penale corrispondente all'1 (uno) per mille del danno cagionato in conseguenza di inadempimento. Le penali applicate ai sensi di quanto sopra saranno detratte dall'importo dovuto al direttore lavori e trattenute dal primo pagamento utile successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e in caso di incapienza sui pagamenti successivi. Le penali applicate non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse, l'amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto nei confronti del contraente inadempiente, il quale non potrà pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, salvo quanto dovuto per la prestazione prestate dedotte penali e ogni maggior danno che allo stesso potrà essere imputato.

8.2 E' inoltre facoltà del *Comune* rescindere anticipatamente il presente contratto nei seguenti casi:

- in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge;
- ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta;

Il Comune di Novate Milanese ha la facoltà di recedere dal presente contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'incaricato *R.T.P.*, in qualunque momento, qualora ritenga di non dare più seguito alle prestazioni che ne sono oggetto. In tali casi, all'incaricato *R.T.P.* verrà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano ritenute utili dal Comune stesso e correttamente eseguite.

8.3 Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

ART. 9 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia inerente al presente atto che dovesse insorgere, le parti dichiarano e concordano di adire l'Autorità giudiziaria del Foro di Milano.

ART. 10 - SPESE A CARICO DEL PROFESSIONISTA

Sono a carico del *R.T.P.* se ed in quanto dovuti, le spese di registrazione in caso d'uso della presente scrittura privata ed i diritti di segreteria.

ART. 11 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente invito fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità

di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Novate Milanese, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@comune.novatemilanese.mi.it.

Il concorrente ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

ART 12 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

12.1 Il *R.T.P.* dichiara di non avere conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro, successivamente al 28/11/2012, con ex dipendenti della Stazione appaltante che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa (art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l), della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - c.d. "Legge anticorruzione");

12.2 Il *R.T.P.* dichiara di essere altresì a conoscenza del contenuto del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", e di uniformarsi ad esso nei rapporti con i dipendenti della stazione appaltante derivanti dalla stipulazione del presente contratto, ovvero da contratti conclusi con i dipendenti a titolo privato ovvero da rapporti privati, anche non patrimoniali, comprese le relazioni extralavorative;

12.3 Il *R.T.P.* si impegna a segnalare alla stazione appaltante l'esistenza di tali rapporti, nonché situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto o in ragione di esso;

12.4 Per quanto non specificatamente convenuto nel presente disciplinare si fa esplicito riferimento alla Tariffa Nazionale e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni previste dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile;

12.5 Il *R.T.P.* incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dal *Comune*, previo concordamento sugli orari, per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione di Novate Milanese;

12.6 Resta a carico del *R.T.P.* ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non

interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi;

12.7 Il presente disciplinare è fin d'ora impegnativo per il *R.T.P.* mentre lo sarà per il *Comune* dopo aver riportato le prescritte approvazioni ed autorizzazioni;

12.8 La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. 534/72.

IL DIRIGENTE

I PROFESSIONISTI R.T.P.

Spett.le COMUNE DI NOVATE MILANESE
Città Metropolitana di Milano
Sede municipale di Via V. Veneto, 18
20026 Novate Milanese

TRASMESSO A MEZZO SINTEL

Oggetto: Affidamento incarico diretto ex art. 1 comma 2 lett. a) L. 120/2020, per la rendicontazione dell'appalto risolto, redazione progetto stralcio restauro conservativo canonica Gesio, propedeutico al nuovo appalto, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per il completamento delle opere incomplete CIG 9352933C77 – CUP I62F20000010004.

**DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE DI
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO di PROFESSIONISTI**
(art. 48, comma 8, del decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 smi)

I sottoscritti componenti del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti:

1. **Arch. Elisabetta Ciocchini**, nata a Bollate (MI) il 22.09.1975, C.F. CCC LBT 75P62 A940A P.Iva 04030710968 con sede in Milano via Bernardino Luini, 3 tel. 02.72011118 cell. 338.9532890 esecutore della prestazione principale di Direttore Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione corrispondente all'86% (ottantasei/00 per cento) del servizio in oggetto, quale **mandataria capogruppo**;
2. **Ing. Mirko Vincenzo Francione** nato a Vittoria (RG) il 4.11.1978, C.F. FRN MKV 78S04 M088P P.Iva 01359330881 con sede in Seregno via G. Gozzano, 12 ,cell. 338.2776341 esecutore della prestazione secondaria di Direttore operativo strutture esecuzione corrispondente al 14% (quattordici/00 per cento) del servizio in oggetto, quale **mandante**;

tutti in possesso dei requisiti di qualificazione in relazione alla propria quota di partecipazione, come da documentazione di gara, con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 e dell' art. 48 del decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50/2016 smi nonché dall'art. 92 del D.P.R. 207/2010 smi.

DICHIARANO

di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio tecnico di cui alla gara in oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto sopraindicato al **numero 1)**, qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Si impegnano, altresì, a non modificare la composizione dell'associazione temporanea da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato indicando nel medesimo i singoli ruoli svolti all'interno del raggruppamento e le quote di partecipazione di ciascun operatore economico, in conformità ai requisiti richiesti, e ad eseguire il servizio tecnico nella percentuale corrispondente alla predetta quota, ai sensi dell'art. 48 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 smi

La presente dichiarazione è sottoscritta in **data 2 agosto 2022**

Per lo Studio n. 1) – Arch. Elisabetta Ciocchini in qualità di libero professionista

Per lo Studio n. 2) – Ing. Mirko Vincenzo Francione in qualità di libero professionista




Allegati: fotocopia della carta di identità in corso di validità dei dichiaranti.

Data di scadenza 22/09/2023



AT 9425968



IPZS - Roma - O.C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
MILANO

CARTA D'IDENTITA'

N° AT 9425968

DI

CIOCCHINI

ELISABETTA

Cognome..... CIOCCHINI
Nome..... ELISABETTA
nato il..... 22/09/1975
(atto n..... 11,73 1 s..... A)
a..... Bollate.....)
Cittadinanza..... ITALIANA
Residenza..... MILANO
Via..... LUINI BERNARDINO N. 3
Stato civile..... CONIUGATA
Professione..... ARCHITETTO

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura..... 1,69
Capelli..... CASTANI
Occhi..... CASTANI
Segni particolari.....



Firma del titolare.....

Milano.....

28/11/2012


Impronta del dito
indice sinistro

Euro 5,42

IL SINDACO

PATETTA ANTONIO

Antonio Patetta



UNIONE EUROPEA

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ / EVROPSKÁ UNIE
DEN EUROPÆISKE UNION / EUROPÄISCHE UNION
EUROOPA LIIT / ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΈΝΩΣΗ
EUROPEAN UNION / UNION EUROPEA
UNION EUROPEENNE / AN TAONTAS EORPACH
EUROPSKA UNIJA / EIROPAS SAVIENĪBA / EUROPOS SĄJUNGA
EURÓPAJ UNIÓ / UNJONI EWROPEA
EUROPESE UNIE / UNIA EUROPEJSKA
UNIÃO EUROPEIA / UNIUNEA EUROPEANA
EURÓPSKA ÚNIA / EVROPSKA UNIJA
EUROOPAN UNIONI / EUROPEISKA UNIONEN

REPUBBLICA ITALIANA

РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ / ITALSKÁ REPUBLIKA
DEN ITALIENSKE REPUBLIK / ITALIENISCHE REPUBLIK
ITAALIA VABARIIK / ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
THE ITALIAN REPUBLIC / REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIQUE ITALIENNE / POBLACHT NA HODÁILE
TALIJANSKA REPUBLIKA / ITÁLJAS REPUBLIKA / ITALIJOS RESPUBLIKA
OLASZ KÖZTÁRSASÁG / REPUBBLICA TALJANA
ITALIAANSE REPUBLIEK / REPUBLIKA WŁOSKA
REPÚBLICA ITALIANA / REPUBLICA ITALIANA
TALJANSKA REPUBLIKA / REPUBLIKA ITALIJA
ITALIAN TASAVALTA / REPUBLIKEN ITALIEN

PASSAPORTO

ΠΑΣΠΟΡΤ / CESTOVNÍ PAS / PAS / REISEPASS / PASS / ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ /
PASSPORT / PASAPORTE / PASSEPORT / PAS / PUTOVNICA / PASE / PASAS /
ÚTLEVÉL / PASSAPORT / PASPOORT / PASZPORT / PASSAPORTE /
PASAPORT / CESTOVNÝ PAS / POTNI LIST / PASSI / PASS

YB5746715

Pagina riservata all'autorità / Page reserved for issuing authorities / Page réservée aux autorités
compétentes pour délivrer le passeport

5

Pagina riservata all'autorità / Страна за органи на издава / Üredi záznamy / Forbeholdt de
passstedende myndigheder / Амтliche Vertreter / Амтliche Vertreter / Προφύλακτα, για τις
αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση του διαβατηρίου / Page reserved for issuing authorities
/ Pagina riservata a las autoridades competentes para expedir el pasaporte / Page réservée aux autorités
compétentes pour délivrer le passeport / Igarati / Stranica za izdavanje bilježica / Si lappuse ir parakzāta
izdevējssidei / Puslapis, skirtas paaštvosiai įstaigai / A hatóságok számára fenmaradt oldal / Pagina
rezervata għall-awtoritajiet / Opmerkingen van bevoegde instanties / Strona przeznaczona dla władz / Pagina
rezervada às entidades competentes para emitir o passaporte / Pagina rezervata autoritatii / Üradné záznamy
/ Stran rezervirana za pristojni organ / Viranmistia värtan / Myndighets noteringar

QUESTURA DI MONZA E DELLA BRIANZA

- Il presente passaporto è valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo Italiano.
- This passport is valid for all Countries whose Governments are recognized by the Italian Government.
- Ce passeport est valable pour tous les Pays dont les Gouvernements sont reconnus par le
Gouvernement Italien.

4

Contributo Amministrativo Pagato





Comune di Novate Milanese

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 656 / 2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO STRALCIO E COMPLETAMENTO ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN CORSO DI ESECUZIONE PER I NUOVI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CANONICA GESIO' - DETERMINA A CONTRARRE INCARICO DIRETTO - CIG 9352933C77 - CUP I62F20000010004.

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, TUEL

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si attesta altresì di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione.

Dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma 7, del TUEL.

Li, 03/08/2022

Per IL DIRIGENTE AREA
SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA
LA RESPONSABILE PO DEL SETTORE
ENTRATE E PUBBLICHE AFFISSIONI
ROSSETTI CLAUDIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)