

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI NOVATE MILANESE

Rep. n. 8233

Raccolta n. 216

OGGETTO: APPALTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COMPRESO IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA H. C. ANDERSEN", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" - COMPONENTE 1 "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'" - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - (CUP I61B21005660006 - CIG 9756411D0B).

L'anno **duemilaventitre** addì **2 (due)** del mese di **02/11/2023**, in Novate Milanese presso la Residenza Municipale. -----

Avanti a me Dr.ssa Stefanea Laura Martina, Segretario Generale del Comune di Novate Milanese, autorizzata a rogare ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c, del D.lgs 267/00, sono comparsi i sigg.:-----

- Ing. Giuseppe Amodeo, nato a San Cono (CT) il 28/03/1966 - Responsabile dell'Unità Organizzativa Autonoma Gestione e Sviluppo Progetti PNRR lavori pubblici e manutenzioni del **Comune di Novate Milanese** - Viale Vittorio Veneto, 18 - domiciliato per la carica presso il Municipio, che - ai sensi dell'art. 107 del D.lgs 267/2000 - interviene nell'atto in qualità di Legale

Imposta di bollo assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informativo" ai sensi dell'art. 1 – comma 1/bis del DPR n. 642/1972

Rappresentante del Comune di Novate Milanese, giusto Decreto del Sindaco n. 9 del 24/10/2022 e quindi con i poteri per rappresentare il Comune negli atti aventi rilevanza negoziale – C.F./P.IVA: 02032910156; -----

e

- il Sig. Cangianiello Antonio, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 05/05/1990, nella sua qualita' di Vice Presidente e Amministratore Delegato, il quale interviene al presente atto a nome del **Consorzio stabile FENIX S.c.a.r.l.** con sede in via Galleria Ugo Bassi, 1 40121 Bologna (BO) – P.IVA: 03533141200 - (Mandataria) in RTI con Conpat Scarl con sede in Viale Giulio Cesare 71, Roma – P.IVA: 06044391214 (Mandante); -----

Comparenti della cui identita' personale io, Segretario Generale, sono certa.---

PREMESSO CHE:

- con Decreto Direttoriale del 29 dicembre 2022, AOOGABMI 110, di riapprovazione a seguito dello scioglimento delle riserve su alcuni interventi delle graduatorie gia' approvate con decreti 8 settembre 2022, n. 57 e 26 ottobre 2022, n. 74, il Ministero dell'Istruzione ha approvato la richiesta di finanziamento del Comune di Novate Milanese – pari a € 2.930.930,00 – per la “Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici gia' destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia” - **CUP I61B21005660006**”;-----

- con Decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 124 del 13/03/2023, ai sensi dell'art. 1 commi da 369 a 379 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha riconosciuto al Comune di Novate Milanese un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell'importo sopra citato a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili e pertanto

pari a € 293.093,00; -----

- con deliberazione n. 34 del 17/03/2023 la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica dei lavori di realizzazione della nuova scuola dell'infanzia HC Andersen, finanziati dall'Unione Europea – NextGenerationEU – PNRR – Missione 4 “Istruzione e ricerca” - componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università” - Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” - **CUP I61B21005660006**;-----

- con determinazione n. 248 del 6 aprile 2023, il Responsabile UOA Gestione e sviluppo progetti PNRR ha indetto la procedura aperta per l'affidamento della progettazione definitiva/esecutiva, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e l'esecuzione dei lavori di realizzazione nuova scuola dell'infanzia H.C. Andersen, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, demandando l'espletamento della gara alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza in forza di convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1 comma 1 lettera a) del D.L. n. 32/2019 convertito nella legge n. 55/2019; -----

- con determinazione n. 1171 del 18/05/2023, all'esito di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, gestita tramite piattaforma di e-procurement Aria Sintel, la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza ha approvato i verbali di gara e proposto l'aggiudicazione dell'appalto della progettazione definitiva/esecutiva, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dell'esecuzione dei lavori di

realizzazione nuova scuola dell'infanzia H.C. Andersen al costituendo RTI tra FENIX Consorzio stabile scarl (P.IVA: 03533141200) con sede legale in Galleria U.Bassi n. 1 - 40121 Bologna - (Mandatario) e CONPAT scarl (P.IVA. 06044391214) con sede legale in Viale Giulio Cesare n. 71 - Roma - (Mandante), risultato miglior offerente con un punteggio complessivo di 87,00/100 ed uno sconto sull'importo a base di gara pari a 23,60%; -----

- con determinazione R.G. n. 426/2023 del 29 maggio 2023 il Responsabile UOA Gestione e sviluppo progetti PNRR ha aggiudicato definitivamente l'appalto in oggetto al costituendo RTI tra FENIX Consorzio stabile scarl (Mandatario) e CONPAT scarl (Mandante), per un importo di € **2.214.338,16** (di cui € 101.645,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre Iva di legge; -----

Dato atto che: -----

- l'appalto e' finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU per un importo di € 2.930.930,00 - PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la la prima infanzia" e a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per € 293.093,00 e per la restante parte con mezzi propri; -----

Dato atto che: -----

- il Responsabile Unico del Procedimento e' l'ing. Giuseppe Amodeo, responsabile dell'UOA gestione e sviluppo progetti PNRR ; -----

- l'appalto e' tracciato dal **CIG 9756411D0B**; -----

- agli interventi in oggetto e' stato attribuito il **CUP I61B21005660006** ; -----

- all'esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale e di capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa prescritti dal bando

di gara in capo sia alle imprese del RTI sia ai progettisti indicati, il Responsabile UOA Gestione e sviluppo progetti PNRR ha dichiarato efficace l'aggiudicazione, giusta attestazione prot. n. 20095 del 05/09/2023;-----

Visto l'atto di costituzione del Raggruppamento temporaneo di imprese tra FENIX Consorzio stabile scarl (P.IVA: 03533141200) con sede legale in Galleria U.Bassi n. 1 - 40121 Bologna - (Mandatario) e CONPAT scarl (P.IVA. 06044391214) con sede legale in Viale Giulio Cesare n. 71 - Roma - (Mandante) e contestuale conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza al suddetto Consorzio stabile FENIX , ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, formato con atto Rep. n. 5363 – Raccolta n. 3700, del 10/07/2023 per Notaio Fabiana Pirone di San Marzano sul Sarno, **allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale;** -----

Accertato che ai sensi dell'art. 47, c. 4, ultimo periodo, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 l'appaltatore, al momento della presentazione dell'offerta:-----

a) ha dichiarato di rientrare fra gli operatori economici che occupano un numero inferiore ai quindici dipendenti;-----

b) ha dichiarato di non essere tenuto al rispetto degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;-----

c) ha assunto l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (rilevando ai fini del raggiungimento di detta quota anche le assunzioni operate da eventuali subappaltatori - cfr. Paragrafo 5 Linee Guida di cui al DPCM 7/12/2021);-----

Dato atto che, ai sensi dell'art. 16 del Capitolato speciale d'appalto, in data

03/07/2023 il RUP ha disposto l'avvio delle prestazioni relative alla progettazione definitiva-esecutiva, come da verbale allegato al presente contratto; ----

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 32, comma 14 del medesimo D.Lgs. 50/2016 il presente contratto e' stipulato, a pena di nullita', in modalita' elettronica in forma pubblica amministrativa. -----

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

tra il Comune di Novate Milanese come sopra rappresentato (di seguito anche "Comune", "Committente" o "Stazione appaltante") e il sig. Cangianiello Antonio nella sua qualita' di Vice Presidente e Amministratore Delegato del Consorzio stabile FENIX S.c.a.r.l. con sede in via Galleria Ugo Bassi, 1 40121 Bologna (BO) - (Mandataria) in RTI con Conpat Scarl con sede in Viale Giulio Cesare 71, Roma - (Mandante) - di seguito denominato anche "Appaltatore" o "Operatore"; -----

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituisce documento contrattuale a tutti gli effetti, anche se non materialmente allegato, il progetto di fattibilita' tecnica ed economica PFTE, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 17/3/2023 e composto dei seguenti elaborati, conservati agli atti:-----

1. Relazione generale; -----
2. Relazione tecnica; -----
3. Elaborati grafici:-----

100 SDF - Estratti PGT e catastali con individuazione area di intervento; --

101 SDF - Rilievo plano-altimetrico dell'area di intervento inserito su CTR

Rilievo plano-altimetrico dell'area di intervento - Dossier Fotografico; -----

102 SDP - Masterplan e individuazione lotti SDF - Planimetria delle inter-

ferenze SDC - Proposta di modifica aree PdS; -----

103 SDC - Planimetria generale inserita nell'area di intervento; -----

104 SDC - Planimetria generale dei manufatti interessati dalla sostituzione

edilizia; -----

105 SDP - Pianta del piano terra inserita nel masterplan; -----

106 SDP - Pianta piano terra quotata; -----

107 SDP - Pianta piano terra verifica DM'75; -----

108 SDP - Pianta piano copertura quotata; -----

109 SDP - Pianta piano terra con ipotesi di arredo; -----

110 SDP - Pianta piano terra con ipotesi finiture e sistemazioni aree esterne;

111 SDP - Pianta dei controsoffitti; -----

112 SDP - Pianta piano terra con accessibilita' disabili (DM 236/89); -----

113 SDP - Pianta piano terra verifica SL e SCop; -----

200 SDP - Prospetti quotati; -----

300 SDP - Sezioni quotate; -----

400 SDP - Dettaglio costruttivo e decorativo con indicazioni sui materiali;

401 SDP - Dettaglio costruttivo e decorativo con indicazioni sui materiali;

402 SDP - Vista tridimensionale; -----

403 SDP - Vista tridimensionale; -----

404 SDP - Vista tridimensionale; -----

501 SDP - Schema distribuzione energia impianti elettrici; -----

502 SDP - Planimetria con distribuzione principale impianti elettrici; -----

503 SDP - Schema impianto fotovoltaico; -----

601 SDP - Schema impianti meccanici e idrico sanitario per verifiche e cal-

coli pre-liminari; -----

602 SDP - Schema climatizzazione; -----

603 SDP - Schema funzionale impianto idrico sanitario e riuso acque me-

teoriche; -----

700 SDP - Schemi strutture per verifiche e calcoli preliminari; -----

701 SDF - Schemi preliminari demolizioni; -----

4. Computo metrico estimativo; -----

5. Schema di contratto; -----

6. Capitolato speciale descrittivo prestazionale; -----

7. Cronoprogramma; -----

8. Piano preliminare di manutenzione dell'opera; -----

9. Quadro tecnico economico; -----

10. Capitolato speciale d'appalto amministrativo; -----

Il Capitolato Speciale di appalto (di seguito anche "CSA"), l'Offerta Tecnica,

l'Offerta Economica e l'ordine di avvio della progettazione definitiva/esecuti-

va, **firmati digitalmente dall'Impresa**, vengono conservati come allegati al

presente contratto. -----

Le parti danno atto che i documenti contrattuali saranno integrati dal progetto

definitivo-esecutivo dei lavori, che, per come approvato dalla Stazione appal-

tante, sara' vincolante per l'appaltatore senza alcuna eccezione. -----

ART. 2 – OGGETTO. Il Comune di Novate Milanese affida al **Consorzio**

stabile FENIX S.c.a.r.l. con sede in via Galleria Ugo Bassi, 1 40121 Bologna

(BO) - (Mandataria) in RTI con Conpat Scarl con sede in Viale Giulio Cesare

71, Roma - (Mandante) - che accetta - l'appalto integrato di progettazione definitiva-esecutiva e di esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova scuola dell'Infanzia H.C. Andersen in via Brodolini/Campo dei Fiori a Novate Milanese. -----

Le categorie di opere oggetto della progettazione definitiva/esecutiva, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel Decreto Ministero della Giustizia 16/06/2016 sono le seguenti:-----

Edilizia 08; Strutture S.03; Impianti IA.03; Impianti IA.02; Impianti IA.01----

I lavori che formano oggetto dell'appalto appartengono alle seguenti categorie: OG1 - Edifici civili e industriali (48%), OS13 - Strutture prefabbricate in cemento armato (29%) e OG11 - Impianti tecnologici (23%). -----

ART. 2-BIS – CONSORZIATA ESECUTRICE. Il Consorzio stabile FENIX S.c.a.r.l. designa quale consorziata esecutrice dei lavori oggetto di appalto la Società Cogefa Srl con sede in Via Umbria n. 179 – 86170 Isernia – C.F. e P.iva 00961330943; -----

Resta fermo quanto previsto dall'art. 47 comma 2 del codice dei contratti: i consorzi eseguono le prestazioni tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.-----

ART. 3 – TERMINI DI DURATA DEL CONTRATTO: SOSPENSIONI E PROROGHE. Il tempo utile per ultimare le prestazioni comprese nell'appalto e' fissato come segue: -----

- consegna del progetto definitivo-esecutivo: **75** (settantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'ordine di servizio, ai sensi dell'art. 16 del Capitolato, allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.

Il termine come sopra determinato si intende rispettato a fronte della consegna del progetto definitivo-esecutivo completo di tutti gli elaborati previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, dal D.P.R. 207/2010 e dal Capitolato speciale di Appalto. La data di consegna e' quella di acquisizione al Protocollo dell'Ente.-----

Il mancato rispetto del termine come sopra stabilito produce gli effetti di cui all'art. 18 del CSA. -----

Il termine contrattualmente stabilito per la consegna del progetto definitivo-esecutivo puo' essere prorogato esclusivamente nelle ipotesi previste dall'art. 17 del CSA . -----

- esecuzione dei lavori: **530** (cinquecentotrenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di formale consegna quale risultate da apposito verbale in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'appaltatore. -----

Si richiamano pertanto gli articoli 16 e 25 del CSA. -----

Per la disciplina delle sospensioni e delle proroghe del termine di esecuzione dei lavori si rinvia agli articoli 26, 27 e segg. del CSA. -----

ART. 4 – IMPORTO CONTRATTUALE E REVISIONE DEI PREZZI.

L'importo complessivo dell'appalto e' pari a € **2.214.338,16** al netto del ribasso di aggiudicazione del 23,60%, oltre IVA di legge, cosi' composto:-----

4.1.) progettazione definitiva-esecutiva: € 135.189,80; -----

4.2.) lavori: € 2.079.148,36 (di cui € 101.645,59 per oneri riferiti all'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso) .-----

Il contratto e' stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) e dell'art. 59 comma 5-bis del D.lgs. n. 50/2016. Pertanto il corrispettivo come sopra determinato rimane fisso e non puo' variare in aumento o in diminuzione secondo la qualita' e la quantita' effettiva delle prestazioni ese-

guitte.-----

Per la disciplina della revisione dei prezzi e dei nuovi prezzi si fa espresso rin-
vio agli articoli 43 “Revisione dei prezzi e adeguamento del corrispettivo” e
55 “Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi” del CSA. -----

ART. 5 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO

TEMPORANEO DI IMPRESE. Fatta salva la responsabilit  solidale delle
Imprese costituenti il Raggruppamento Appaltatore, ai sensi del c. 4 dell’art.
48 del D.Lgs. n. 50/2016, vengono indicate le percentuali delle prestazioni che
verranno eseguite dalle imprese, che corrispondono senza alcuna modifica a
quelle dichiarate nell’atto di costituzione del raggruppamento di imprese:-----

- FENIX Corsorzio Stabile Societa’ Consortile A r.l. eseguir  le seguenti quo-
te delle prestazioni oggetto di appalto:-----

- 100 % (cento per cento) delle lavorazioni appartenenti alla categoria OG1; –
 - 100 % (cento per cento) delle lavorazioni appartenenti alla categoria OG11;
 - 60 % (sessanta per cento) delle lavorazioni appartenenti alla categoria OS13,
- con un’incidenza totale sull’appalto delle opere eseguite pari al 88,40%; -----

- CONPAT SCARL eseguir  una quota delle prestazioni oggetto di appalto
pari al 40 % (quaranta per cento) delle lavorazioni appartenenti alla categoria
OS13, con un’incidenza totale sull’appalto delle opere eseguite pari al 11,60%.

ART. 6 – ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-

ESECUTIVA. La progettazione definitiva-esecutiva dei lavori di realizzazio-
ne della nuova scuola dell’Infanzia H.C. Andersen in via Brodolini/Campo dei
Fiori a Novate Milanese sara’ eseguita da **Studio Progettazioni d’Ingegneria**

- **SPI srl**, con sede in via G. Jannelli, 23/H - 80128 Napoli C.F./P.IVA
04873791216, in possesso dei requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263

(di seguito anche “Progettista” o “Progettista indicato”). -----

I professionisti incaricati delle prestazioni sono:-----

1) Ing. De Felice Sergio, nato a Napoli il 29/10/1974 – CF: DFL-SRG74R29F839S, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 16380 dal 09.02.2005 - professionista personalmente responsabile; -----

2) Ing. Trombetta Gianpaolo, nato a Sorrento (NA) il 05/05/1987 – CF: TR-MGPL87E05I862Z, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 20742 (sez. A) dal 17/12/2014 e in possesso del Certificato di competenza EGE (Esperto in Gestione dell’Energia) con certificato del 09/01/2021 nr. di registrazione P210075EM rilasciato da RICEC - professionista esperto in sostenibilit  ambientale ed efficienza energetica EGE; -----

3) Ing. De Felice Sergio, nato a Napoli (NA) il 29/10/1974 – CF: DFL-SRG74R29F839S, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 16380 dal 09.02.2005 - Tecnico competente in acustica ambientale, iscritto nell’apposito elenco regionale ex art. 2 comma 6 e 7 Legge n. 447/95 con il n. 890 di istanza del 26/10/2017 - Nazionale n. 9964. -----

4) Ing. Celardo Ciro, nato a Napoli (NA) il 28/01/1991 – CF: CLR-CRI91A28F839E, possiede i requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 (indicare gli estremi di iscrizione e l’Ordine professionale previsto Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 22053 (sez. A) dal 08/05/2019, Abilitato quale Coordinatore per la sicurezza ai sensi del d.l.gs. 81/2008 con ultimo aggiornamento P-Learning rilasciato il 08/10/2020 con nr. registrazione ATT-27856 - professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;-----

5) De Felice Pietro Ernesto, nato a Scafati (SA) il 25/05/1935 – CF: DFL-

PRR35E25I483U, iscritto nell'elenco del Ministero degli Interni ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 139 del 08/03/2006 al n° NA06610I00044 come Professionista Antincendio e in regola con gli adempimenti previsti dal D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i – professionista antincendio; -----

ART. 7 – MODALITA' DI ESECUZIONE ED OBBLIGHI DELL'APPAL-

TATORE. L'Appaltatore si obbliga all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a suo carico a regola d'arte, nel pieno rispetto del progetto definitivo-esecutivo per come sara' approvato dalla Stazione appaltante. -----

L'Appaltatore si obbliga alla piena osservanza della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, accettando integralmente le specifiche disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto. -----

L'Appaltatore si obbliga alla piena osservanza delle disposizioni impartite dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. -----

ART. 8 - RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO. OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVATE MILANESE.

L'Appaltatore provvede all'esecuzione dell'appalto con risorse umane qualificate, in possesso dei requisiti di Legge richiesti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore risponde dell'esecuzione dei lavori unitamente all'operato e al contegno dei propri dipendenti e/o preposti, e degli eventuali danni che tale personale puo' arrecare al Comune o a terzi. -----

L'Appaltatore e' tenuto a far fronte a ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e assicurativi riferibili al proprio personale. -----

L'Appaltatore e' tenuto ad applicare al personale impiegato nell'esecuzione dei

lavori affidati e, se cooperative, ai soci lavoratori, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attivita' oggetto dell'appalto. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita' contributiva relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Ente committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Ente committente del certificato di collaudo o di verifica di conformita', previo rilascio del documento unico di regolarita' contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione dei lavori affidati, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Ente committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detrando il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore. -----

L'appaltatore deve inoltre garantire l'osservanza delle disposizioni di legge relative alle assunzioni obbligatorie ove applicabili. -----

Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impiegate, l'Amministrazione può richiedere all'appaltatore ogni documento utile. -----

L'Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente alla regolarità contributiva dell'appaltatore, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza d'irregolarità definitivamente accertate.-----

Tutti gli oneri inerenti alla gestione del personale impiegato sono in capo all'appaltatore così come ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso. -----

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le autorità e deve uniformarsi alle disposizioni emanate dall'autorità comunale in materia d'igiene e sanità e agli ordini impartiti dall'appaltatore.-----

Tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ivi inclusi i progettisti, è tenuto ad osservare gli obblighi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Novate Milanese, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 29 del 25/02/2021, per quanto compatibili.-----

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di chi si rendesse responsabile di insubordinazioni o gravi mancanze nell'espletamento delle sue mansioni, nonché di contegno abitualmente scorretto con il personale comunale o con il pubblico. -----

L'appaltatore è tenuto a richiamare, sanzionare e, se il caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile o di non comprovata

capacita' a giudizio del committente. -----

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DAL PNRR E

PNC. In attuazione delle specifiche disposizioni applicabili agli appalti pubblici finanziati dal PNRR, l'appaltatore assume i seguenti obblighi. -----

9.1. Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), come dettagliati nella lista di esclusione di cui alla nota prot. n. 84914 del 13 giugno 2023 che rinvia ai Regolamenti UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020 e 2021/241 del 12 febbraio 2021, nonché alla Scheda 1 – Costruzione di nuovi edifici e alla Scheda 2 – Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali, entrambe allegate alla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)" di cui alle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze n. 32 del 30 dicembre 2021 e n. 33 del 13 ottobre 2022 e di cui all'accordo di concessione: nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'appaltatore e' tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico. Si richiamano le specifiche norme del CSA e la specifica relazione tecnica "Linee guida di indirizzo ai criteri DNSH" parte integrante del PFTE, che, anche se non materialmente allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. -----

9.2. Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari op-

portunita': -----

- l'Appaltatore assume l'obbligo di applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, nel caso in cui per lo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia necessario procedere a nuove assunzioni, l'appaltatore assume l'obbligo di assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata a nuova occupazione giovanile e femminile (la quota da destinare all'occupazione femminile si applica soltanto nel caso di assunzioni di personale non rientrante nella categoria degli operai).-----

Per il calcolo della suddetta quota si fa espresso rinvio al DPCM del Dipartimento per le pari opportunità 7 dicembre 2021. -----

9.3. Conseguimento di target e milestone. A richiesta della Stazione appaltante, l'appaltatore e' tenuto a relazionare in merito al conseguimento dei target e delle milestone previsti dalla specifica misura di finanziamento PNRR. -----

ART. 10 - PAGAMENTI.

10.1 - Pagamento della progettazione definitiva-esecutiva. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo per la progettazione definitiva-esecutiva di cui al precedente articolo 4 direttamente a favore del progettista indicato, previa approvazione del progetto da parte del Comune e previa presentazione di regolare fattura elettronica, contenente tutti gli elementi di cui al successivo paragrafo 10.3, da parte del progettista indicato. Il pagamento avviene nei successivi 30 (trenta) giorni, previa verifica della regolarità contributiva del progettista. Si richiama l'art. 21 del CSA. -----

10.2. - Pagamento dei lavori. Il corrispettivo dei lavori regolarmente eseguiti

sara' riconosciuto all'Impresa con le modalita' previste nella sezione 6 "Disciplina economica" del CSA.-----

10.3. - Contenuti della fattura elettronica. Tutte le fatture elettroniche, in recepimento delle indicazioni operative fornite dal MEF con la Circolare n.30 dell'11 agosto 2022, dovra' contenere, oltre agli elementi previsti dall'art. 21, co. 2, del D.P.R. n. 633/72, quelli obbligatori di tracciabilita' previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, tutti gli elementi necessari a garantire l'esatta riconducibilita' delle spese al progetto finanziato, al fine di poter garantire l'assenza di doppio finanziamento, le seguenti informazioni:-----

- Titolo del progetto/intervento ammesso al finanziamento nell'ambito del PNRR;-----

- Indicazione del PNRR e della Missione/Componente/Investimento/Sub-investimento;-----

- Conto corrente per la tracciabilita' flussi finanziari;-----

- Riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU;-----

- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura/documento giustificativo si riferisce;-----

- Numero e data della fattura elettronica;-----

- Estremi identificativi dell'intestatario (denominazione, CF o partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede, IBAN, ecc.) conformi con quelli previsti nel presente Contratto; -----

- Importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);-----

- Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attivita' prestata;-----

- Indicazione del CUP e del CIG;-----

ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l'Appaltatore ha costituito regolare garanzia definitiva mediante Polizza Fideiussoria **n. 115665165**, emessa in data **02/10/2023** e relativa **variazione n. 200524809** emessa in data **25/10/2023** dalla Società **Allianz Spa** – Agenzia 5608 di Taranto Virgilio - per l'importo di **€ 240.920,00** pari ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 al **23,60 %** dell'importo contrattuale. -----

La stazione appaltante prende atto che l'importo della garanzia e' stato ridotto ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in quanto la ditta e' in possesso di: -----

- Attestazione ISO 9001:2015 – n. Q-592-16 emessa da Centro Certificazione Qualita' S.r.l. in data 10/6/2016, valida fino al 09/06/2025; -----
- Attestazione ISO 14000:2015 – n. 395519 emessa da LL-C Certification Czech Republic a.s in data 17/01/2018, valida fino al 16/01/2024; -----

Il Committente ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Il Committente puo' incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadem-

pienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.-----

ART. 12 – ASSICURAZIONI. Ai sensi dell'art. 50 del Capitolato Speciale d'appalto, a copertura dei danni derivanti dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto, l'Appaltatore, ha costituito polizza (C.A.R.) **n. 115665173**, emessa in data 12/10/2023 da Allianz S.p.a. - Agenzia n. 5608 Taranto Virgilio – così articolata:-----

- partita 1 (opere oggetto del contratto, per ogni costo, spesa e onere necessari per rimpiazzare, ripristinare o ricostruire parzialmente o totalmente i beni assicurati), per un importo di **€ 2.079.148,36**;-----

- partita 2 (opere preesistenti, a copertura dei danni verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate) per un importo di **€ 415.829,67** pari al 20 % (venti per cento) dell'importo di cui alla partita 1);-----

- partita 3 (demolizioni o sgomberi, a copertura dei costi, spese e oneri necessari per demolire, sgomberare, trasportare e conferire alla più vicina discarica autorizzata, i residui e i rifiuti delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, compreso il rimborso del loro smaltimento) per un importo di **€ 207.914,84** pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di cui alla partita 1);-----

- le partite 2) e 3) sono “a primo rischio assoluto”.-----

La medesima polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori fino a un massimale per sinistro di **€ 500.000,00**. -----

La suddetta polizza deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in

caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore. -----

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Da tale ultima data la polizza e' sostituita da una polizza indennitaria biennale a copertura dei rischi per vizi, difetti e difformita' dei materiali (art. 1667 c.c.) delle opere impiantistiche facenti parte del corrispettivo di appalto, per un importo pari al valore della componente impiantistica dell'appalto. -----

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. –

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. -----

ART. 13 – POLIZZA PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI. A copertura della responsabilita' civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di competenza, l'appaltatore deposita copia della polizza di Responsabilita' Civile e Professionale Ingegneri: polizza n. PI-4619823O4, emessa a favore dello Studio di Progettazione di Ingegneria – SPI S.r.l. dalla compagnia di assicurazioni Arch Insurance (EU) DAC, con un massimale di **euro 2.000.000,00**, in corso di validita' ed operante anche per l'incarico di cui al presente contratto, come da appendice emessa in data 29/9/2023 ;-----

ART. 14 – PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE. Il Comune proce-

dera' all'applicazione di penali, previa contestazione degli addebiti, nelle ipotesi, con le modalita' e nelle misure previste dagli articoli 18, 30 e 72 Capitolato speciale di appalto. L'importo complessivo delle penali comminate ai sensi dell'art. 30 del CSA non puo' superare il 20% dell'importo contrattuale pena la risoluzione del contratto. -----

Qualora l'ultimazione dei lavori, quale risultante dal certificato di collaudo/regolare esecuzione, avvenga in anticipo rispetto al termine previsto al precedente articolo 4, la Stazione appaltante riconoscerà un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, applicando gli stessi criteri stabiliti per il calcolo delle penali mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti", nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. ----

ART. 15 – VARIANTI. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non e' stata approvata dall'Amministrazione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno in capo all'Appaltatore l'obbligo di rimessa in pristino della situazione preesistente, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale maggior danno. -----

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa espresso e integrale rinvio alla sezione 8 "Disposizioni per l'esecuzione" del Capitolato speciale di appalto. -----

ART. 16 – CESSIONE E SUBAPPALTO. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 106 comma 1 lett d) n. 2 del D.Lgs. 50/2016, e' vietata la cessione del contratto ed ogni eventuale atto contrario e' nullo di diritto. E' ammessa la cessione

dei crediti, ai sensi dell'art. 106 c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e della vigente normativa in materia. -----

In sede di gara il progettista indicato ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto, che pertanto e' ammesso alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, per le seguenti prestazioni: -----

- Indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, redazione grafica degli elaborati progettuali e le indagini da eseguirsi da parte del laboratorio qualificato ai sensi dell'art. 59 del DPR 380/01 – pari al 40 per cento delle prestazioni a suo carico. -----

In sede di offerta l'appaltatore ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto, che pertanto e' consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, per le lavorazioni e nei limiti previsti dalla sezione 10 "Subappalto" del CSA. Si richiama integralmente l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. -----

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Comune procede alla risoluzione del contratto nelle ipotesi previste dalla Legge e dal Capitolato speciale di appalto. -----

Si applica quanto previsto dagli articoli 79 e 80 del CSA e dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016. -----

ART. 18 – RECESSO. Il Comune si riserva la facolta' di recedere in qualunque momento dal contratto. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016. -----

ART. 19 – DIVIETO DI PANTOUFLAGE. In applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001 l'Appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito

incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione Comunale di Novate Milane-
se che, nel corso del triennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro,
abbiano esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali per conto
dell'Amministrazione Comunale medesima. -----

ART. 20 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI. L'Appaltatore
assume l'obbligo di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla legge n.
136/2010. In ottemperanza all'articolo 3, comma 1, legge n. 136/2010,
l'Appaltatore dichiara che il Conto Corrente presso la banca UniCredit Spa -
IBAN n: IT77F0200805364000105713048 ; -----
su cui verranno eseguiti i pagamenti di cui al presente contratto, e' soggetto
all'obbligo di tracciabilita' dei flussi finanziari ed indica : -----
- Cangianiello Antonio, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 05/05/1900 in
qualita' di Vice Presidente e Amministratore Delegato – C.F.: CNG-
NTN90E05C129L; -----
quale persona autorizzate ad operare su di esso. -----

Ai fini del pagamento diretto del progettista indicato, ai sensi del precedente
articolo 10, l'Appaltatore dichiara il seguente conto corrente: Banca di credito
cooperativo di Napoli / BCC – Filiale di via m. Cervantes De Saavedra 78/86
– IBAN: IT74D0711003400000000000287.-----

ART. 21 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI
DATI. I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di
protezione dei dati personali, con finalita' di gestione amministrativa connesse
o strumentali all'attivit  della Stazione Appaltante ed all'esecuzione del pre-
sente contratto, in ottemperanza degli obblighi di legge, ai sensi dell'art. 6 par.
1 lett. b), c), e) ed f) del Regolamento UE 679/2016. Base giuridica e' l'esecu-

zione del presente contratto ed i relativi adempimenti di legge. I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati all'appaltatore. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto contrattuale. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere in qualsiasi momento e ove possibile i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai propri dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione Comunale di Novate Milanese, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. -----

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@comune.novate-milane.se.mi.it; -----

L'Appaltatore ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la prote-

zione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessita'. -----

ART. 22 – DOMICILIO. A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio digitale all'indirizzo PEC: artedilcampenni@legalmail.it.

L'appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente, tramite posta elettronica certificata, ogni eventuale variazione del domicilio digitale sopra indicato entro 24 ore dall'avvenuta variazione. Il Comune non assume alcuna responsabilita' in caso di mancato recapito di comunicazioni inerenti al presente contratto, qualora dipendenti da mancata o tardiva comunicazione di variazione del domicilio digitale. -----

ART. 23 – SPESE DI STIPULA DEL CONTRATTO. Tutte le spese relative al presente contratto (bolli, registrazioni, diritti, ecc.) sono a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore, senza diritto a rivalsa. -----

ART. 24 – REGISTRAZIONE. Il presente contratto sara' registrato in misura fissa a norma dell'art. 11 – tariffa "Parte I" e dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86.

ART. 25 – RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE E CONTENZIOSO.

Per quanto non previsto dal presente contratto si fara' riferimento alla normativa vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 in materia di contratti pubblici ed al D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro. In caso di contenzioso le parti valutano, in via primaria, la sussistenza di condizioni per avvalersi di accordo bonario. E' escluso il ricorso al giudizio arbitrale. ----

Le parti concordano che il Foro competente in merito alle controversie giudiziarie e' quello di Milano. -----

Le parti danno atto che il presente contratto viene stipulato in forma pubblica ed in modalita' elettronica - conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016. -----

Io, Segretario Generale del Comune di Novate Milanese, ricevo il presente atto di cui ho dato lettura alle parti; esse lo dichiarano conforme alla loro volontà', dispensandomi dalla lettura degli allegati di cui hanno preso visione e confermato l'esattezza.-----

**Dopodiché il contratto, redatto da persona di mia fiducia con l'utilizzo di strumentazione informatica e composto in tutto da n. 27 pagine a video, viene firmato digitalmente dalle parti contraenti, previo accertamento delle identità personali, e da me Segretario generale rogante:
per IL COMUNE DI NOVATE MILANESE-----**

Il Responsabile UOA Gestione e sviluppo progetti PNRR – Ing. Giuseppe Amodeo – mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24, D.Lgs 07/03/2005 n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013;

**IL RESPONSABILE UOA GESTIONE E SVILUPPO PROGETTI PNRR
ING. GIUSEPPE AMODEO (firmato digitalmente)**

per L'APPALTATORE _____

Sig. Cangianiello Antonio - mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24, D.Lgs 07/03/2005 n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013; _____

IL VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Sig. Cangianiello Antonio (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE _____

Dr.ssa Stefanea Laura Martina (firmato digitalmente) _____